

Ata 1.352/2024

De: Dinaísa F. - SEMOP - CPL - INS - SEC

Para: setores (2)2 setores

Data: 12/01/2024 às 15:32:00

Setores envolvidos:

SEMOP - CPL, SEMOP - CPL - INS, SEMOP - CPL - INS - SEC

ATA INTERNA PARA DILIGÊNCIAS ATINENTE AO PREGÃO 040/2023, que possui como objeto contratação de serviços de engenharia visando a manutenção viária pelo método de paralelepípedo com rejuntamento tipo betume/pedrisco e cimento/areia, de Parnamirim

ATA INTERNA PARA DILIGÊNCIAS ATINENTE AO PREGÃO 040/2023, que possui como objeto contratação de serviços de engenharia visando a manutenção viária pelo método de paralelepípedo com rejuntamento tipo betume/pedrisco e cimento/areia, do município de Parnamirim/RN

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 15h25min, na sala da Comissão Permanente de Licitação-SEMOP, situada na Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, nº 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação – SEMOP, constituída pelos senhores (as) Bruno Batista dos Santos, Janine Patrícia Silva de Lima Souza, Robson Pereira Senna da Silva, Manoel Procópio Netto, Roberta Pereira Duarte, Ayla de Fátima Costa da Silva Patrício e a secretária Dinaísa Soares de Freitas, sob a presidência do primeiro, para providências acerca de diligências ao Pregão 040/2023 com objeto: contratação de serviços de engenharia visando a manutenção viária pelo método de paralelepípedo com rejuntamento tipo betume/pedrisco e cimento/areia, do município de Parnamirim/RN, acerca da proposta na qual a empresa BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA encerrou a fase de lances em primeiro. Desta feita, essa comissão deliberou por unanimidade, pelo envio da proposta à COMISSÃO ORÇAMENTISTA PERMANENTE de OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO para análise e elaboração de parecer quanto a proposta encaminhada, conforme preconiza o item 9.3 do edital. Por fim, abriu-se oportunidade para os presentes apresentarem suas observações, se quedando silentes. Desta forma, dá-se por encerrada esta reunião com a leitura da ATA, que será assinada pelos membros da comissão de Licitação através de assinatura digital do 1DOC.

—
Dinaísa Soares de Freitas

Assessoria técnica

Anexos:

27_CARTA_PROPOSTA_DE_PRECOS_AJUSTADA_BDI_CRONOGRAMA_PE_040_2023.pdf

Relacao_das_empresas_participantes.pdf

Ao
Estado do Rio Grande do Norte
Município de Parnamirim
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento SEMOP
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO VIÁRIA PELO MÉTODO DE PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO TIPO BETUME/PEDRISCO E CIMENTO/AREIA, DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023, que trata da **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO VIÁRIA PELO MÉTODO DE PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO TIPO BETUME/PEDRISCO E CIMENTO/AREIA, DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço da proposta é: **R\$ 2.599.000,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil reais)** referente ao desconto de **48,02 % (quarenta e oito vírgula zero dois por cento)** do valor base de orçamento, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme edital publicado.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ATÉ 50M ² , INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO DE BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	M2	30.000,00	57,76	1.732.666,67
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ACIMA DE 50M ² , INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	M2	15.000,00	57,76	866.333,33
TOTAL					2.599.000,00

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializados ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a PREFEITURA.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela PREFEITURA, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e proposta.

O prazo de início das obras será de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;

O prazo de garantia das obras é de no mínimo 05 (cinco) anos, contados a partir da data de atesto da Nota Fiscal e/ou emissão do Termo de Recebimento

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. Segue em anexo a proposta a composição de BDI utilizado pela empresa.

Utilizaremos os equipamentos e equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução da obra, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da PREFEITURA, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução da obra, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da PREFEITURA, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Atenciosamente,

Parnamirim/RN, 11 de janeiro de 2024

Danielle Borges Bento de Oliveira
Danielle Borges Bento de Oliveira

Sócia-Gerente
CPF: 708.636.534-30

ANEXO I

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS			B.D.I. edificação	
1	Taxa de Administração Central	AC	3,80	%
2	Despesas Financeiras	DF	1,02	%
3	Taxa de Seguros e Taxa de Garantias	S+G	0,32	%
4	Taxa de Risco	R	0,50	%
5	Taxa de Lucro/Remuneração	L	6,64	%
6	Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB)	I	8,65	%
6.1	COFINS	i°	3,00	%
6.2	ISS	i ¹	5,00	%
6.3	PIS	i ²	0,65	%
6.4	CPRB	i ⁴		%
TOTAL GERAL DO B.D.I.			23,37	%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AC = taxa de administração central

DF = taxa de despesas financeiras

S = taxa de seguros

G = taxa de garantias

R = taxa de risco

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)

Danielle Borges Bento de Oliveira.
Danielle Borges Bento de Oliveira

Sócia-Gerente

CPF: 708.636.534-30



BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA

Cliente: PREFEITURA DE PARNAMIRIM - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento	P.E.: Nº 040 / 2023
Obra/Serviço: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO VIÁRIA PELO MÉTODO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO TIPO BETUME/PEDRISCO E CIMENTO/AREIA, DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN	DATA: 12 / 01 / 2024
Local: Diversas ruas do Município de Parnamirim/RN	

ANEXO II CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TAREFA OU SERVIÇO			PERIODO MÊS											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ATÉ 50M², INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO DE BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		1.732.666,67	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89	144.388,89
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ACIMA DE 50M², INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		866.333,33	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44	72.194,44
PORCENTAGEM MENSAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
CUSTO MENSAL			216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33	216.583,33
PORCENTAGEM ACUMULADA			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			216.583,33	433.166,67	649.750,00	866.333,33	1.082.916,67	1.299.500,00	1.516.083,33	1.732.666,66	1.949.250,00	2.165.833,33	2.382.416,66	2.599.000,00

CNPJ: 09.235.353/0001-45 Insc. Estadual: 20.209.674-2 Insc. Municipal: 009.636-9
Avenida Rio Cajupiranga, nº 406, Parque Industrial I Emaús, Parnamirim-RN (CEP: 59.149-206)
brasilconstrucao3@gmail.com (84) 4103-0176

Danielle Borges Bento de Oliveira.
Danielle Borges Bento de Oliveira
Sócia-Gerente
CPF: 708.636.534-30

Assinado por 7 pessoas: DINAISA SOARES DE FREITAS, ROBERTA PEREIRA DUARTE, AYLÁ DE FÁTIMA COSTA SPATRÍCIO, ROBSON PEREIRA SENNA DA SILVA, BRUNO BATISTA DOS SANTOS, MANOEL PROCÓPIO DE MOURA NETTO e JANINE PATRÍCIA SILVA DE LIMA SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/2110-2691-CEB3-E30F> e informe o código 2110-2691-CEB3-E30F



Serviços do Governo Voltar para Área de Trabalho Sair SIASG - Ambiente Produção

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Qtde Ofertada	Melhor Lance (%)	Últ
09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	1	48,0200	11:10:
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Contratação de serviços de engenharia visando a manutenção viária pelo método de paralelepípedo com rejuntamento tipo betume/pedrisco e cimento/areia, do município de Parnamirim/RN....</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Valor c/ Desconto: R\$ 2.599.000,0000				
08.487.196/0001-00	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA	1	48,0100	11:10:
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia destinados a manutenção viária de paralelepípedo à municipalidade....</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Tempo Expirado Valor c/ Desconto: R\$ 2.599.500,0000				
41.065.647/0001-89	A. L. N. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1	26,0000	11:10:
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Contratação de serviços de engenharia visando a manutenção viária pelo método de paralelepípedo com rejuntamento tipo betume/pedrisco e cimento/areia, do município de Parnamirim/RN....</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Valor c/ Desconto: R\$ 3.700.000,0000				
34.254.143/0001-41	DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1	25,0100	11:10:
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO VIÁRIA PELO MÉTODO DE PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO TIPO BETUME/PEDRISCO E CIMENTO/AREIA, DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN....</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Valor c/ Desconto: R\$ 3.749.500,0000				
06.927.666/0001-76	CONSTEM CONSTRUTORA LTDA	1	23,0200	11:10:
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Registro de Preços para a contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia destinados a manutenção viária de paralelepípedo à municipalidade, utilizados pela Administra....</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Valor c/ Desconto: R\$ 3.849.000,0000				
10.322.491/0001-40	TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA	1	23,0000	11:10:
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo - Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção pelo método de paralelepípedo com rejuntamento tipo betume/pedrisco e cimento/areia, do município ...</u> Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Valor c/ Desconto: R\$ 3.850.000,0000				
01.469.689/0001-60	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1	6,0100	11:10:
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo - Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção pelo método de paralelepípedo com rejuntamento tipo betume/pedrisco e cimento/areia, do município...</u> Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Valor c/ Desconto: R\$ 4.699.500,0000				

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

Menu Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor Convocar Anexo
 Em Análise Chat

Assinado por 7 pessoas: DINAÍSA SOARES DE FREITAS, ROBERTA PEREIRA DUARTE, AYLA DE FÁTIMA COSTA S PATRÍCIO, ROBSON PEREIRA SENNA DA SILVA, BRUNO BATISTA DOS SANTOS, MANOEL PROCÓPIO DE MOURA NETTO e JANINE PATRÍCIA SILVA DE LIMA SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://parnamirim.tdoc.com.br/verificacao/2110-2691-CEB3-E30F> e informe o código 2110-2691-CEB3-E30F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2110-2691-CEB3-E30F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DINAÍSA SOARES DE FREITAS (CPF 942.XXX.XXX-72) em 12/01/2024 15:42:57 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ROBERTA PEREIRA DUARTE (CPF 566.XXX.XXX-72) em 12/01/2024 15:45:13 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **AYLA DE FÁTIMA COSTA S PATRÍCIO (CPF 813.XXX.XXX-82) em 12/01/2024 15:45:38 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ROBSON PEREIRA SENNA DA SILVA (CPF 051.XXX.XXX-08) em 12/01/2024 15:47:19 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **BRUNO BATISTA DOS SANTOS (CPF 089.XXX.XXX-10) em 12/01/2024 15:49:20 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MANOEL PROCÓPIO DE MOURA NETTO (CPF 671.XXX.XXX-72) em 12/01/2024 15:58:40 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JANINE PATRÍCIA SILVA DE LIMA SOUZA (CPF 051.XXX.XXX-77) em 12/01/2024 16:45:50 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pnamirim.1doc.com.br/verificacao/2110-2691-CEB3-E30F>