



Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.			

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	Vir. Total		
1- 0040569 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.000,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	7,74	7.740,00	
2- 0023568 - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	200,00	M³	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	11.384,00	
3- 0040570 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE. INC. 11/2020	200,00	M³	0,00	69,53	0,00	0,00	0,00	69,53	13.906,00	
4- 0040571 - PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	9,00	M³	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	638,30	5.744,70	
5- 0040572 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE CIMENTO, CALE E AREIA (1:1:6), R_11/2020	12,00	M³	0,00	996,77	0,00	0,00	0,00	996,77	11.961,24	
6- 0027537 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	20,00	M	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	1.553,40	
7- 0040573 - Forma metálica para viga de concreto pré-moldada pretendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada	10,00	M²	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	61,40	614,00	
8- 0040574 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 *** (REF. SINAPI 101964, SUBSTITUINDO O INSUMO LAJE) **	1,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	229,91	229,91	229,91	
9- 0040575 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	5,00	M³	4.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,56	22.067,80	
10- 0040576 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	20,00	M²	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234,40	4.688,00	
11- 0040577 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	400,00	M²	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	37.244,00	
12- 0040578 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	12,00	UN	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	1.265,64	





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	Outros		
13 - 0040579 - CABO DE COBRE NU, 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 *** (REF. SINAPI 92979. SUBSTITUINDO O INSUMO CABO) ***	20,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	14,79	295,80	
14 - 0040580 - LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	20,00	UN	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	527,00	
15 - 0040581 - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	20,00	UN	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115,91	2318,20	
16 - 0040582 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	30,00	UN	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	1086,30	
17 - 0040583 - CABO TELEFÔNICO CCH-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	50,00	M	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	87,50	
18 - 0040584 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	80,00	UN	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	7473,60	
19 - 0040585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	250,00	UN	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	31160,00	
20 - 0040586 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	20,00	UN	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56	2271,20	
21 - 0040587 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	80,00	UN	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	1553,60	
22 - 0040588 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	30,00	UN	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	1003,20	
23 - 0040589 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10,00	UN	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59	1092,90	
24 - 0040590 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	3774,00	
25 - 0040591 - REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	150,00	UN	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	9055,50	
26 - 0040592 - REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	100,00	UN	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	4303,00	





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.			

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário Final	Vir. Total e Inscricao/Doc. de Habilitacao
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	Vir. Unitário Final		
27 - 0040593 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	30,00	UN	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	861,00	
28 - 0040594 - INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	4,00	UN	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	117,52	
29 - 0040595 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	10,00	UN	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52	290,52	
30 - 0040596 - LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	1.600,00	UN	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	82,46,00	
31 - 0040597 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	517,20	
32 - 0038015 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.000,00	M	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29,00	
33 - 0038016 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.000,00	M	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	8,18,00	
34 - 0038017 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.000,00	M	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	11,42,00	
35 - 0038018 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	20,52,00	
36 - 0034057 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	UN	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70,00	
37 - 0034058 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	UN	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	38,07,00	
38 - 0034059 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	300,00	UN	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72,00	





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário Estimad	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		
39 - 0040598 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	200,00	UN	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	4.428,00
40 - 0034061 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	60,00	UN	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	10.313,40
41 - 0034062 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	60,00	UN	214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04	12.842,40
42 - 0038020 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	60,00	UN	285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	285,11	17.106,60
43 - 0040599 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 80A. R_05/2019	12,00	UN	0,00	346,23	0,00	0,00	0,00	346,23	4.154,76
44 - 0040600 - CAIXA PRÉ MOLDADA CONC.P/AR CONDICIONADO *** (REF. SEINFRA C0654)***	4,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	227,85	911,40	227,85
45 - 0040601 - CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" *** (REF. SEINFRA C0672)***	120,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	1.711,20	14,26
46 - 0040602 - CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" *** (REF. SEINFRA C0673)***	80,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	2.437,60	30,47
47 - 0040603 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO, PARA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO *** (REF. SINAPI 93128-93137 A 93147) ***	40,00	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	9.604,00	240,10
48 - 0034065 - PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019	40,00	UN	0,00	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56	11.342,40
49 - 0040604 - Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive cabo CCI 50, 1 par *** (REF. ORSE 3730) ***	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	262,80	10.512,00	262,80
50 - 0040605 - PROJETO DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W *** (REF. SEINFRA C2044) ***	40,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	6.400,00	160,00
51 - 0040606 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	20,00	UN	295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	295,06	5.901,20
52 - 0040607 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00	UN	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	456,32	1.825,28





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.			

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM			
53 - 0040608 - VENTILADOR DE TETO METÁLICO *** (REF. SEINFRA C2664)***	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	280,57	280,57	5.611,40	
54 - 0040609 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100,00	UN	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	4.641,00	
55 - 0040610 - VALVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	4,00	UN	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	304,11	1.216,44	
56 - 0034081 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	570,40	11.408,00	
57 - 0040611 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	20,00	UN	395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	395,55	7.911,00	
58 - 0034083 - TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	15,00	UN	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	4.083,15	
59 - 0040722 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	40,00	UN	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	2.671,20	
60 - 0040723 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2 X 1,1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	30,00	UN	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	2.158,80	
61 - 0040724 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	200,00	UN	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	2.034,00	
62 - 0040725 - SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	200,00	UN	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	4.744,00	
63 - 0040616 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	180,00	UN	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	2.313,00	
64 - 0040726 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, ½ X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	120,00	UN	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	1.544,40	
65 - 0040618 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	207,84	4.156,80	
66 - 0034091 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	3.427,60	





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Total Unitário Estimad
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	Vir. Total Unitário Estimad	
67-0034082 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	172,52	
68-0040727 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	40,00	UN	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	130,46	
69-0040728 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	150,00	UN	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	
70-0040729 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	50,00	UN	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145,99	
71-0040622 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	1,00	UN	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	
72-0034087 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	
73-0040623 - CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	10,00	UN	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	557,82	
74-0040624 - Caixa de descarga plástica, de sobrepôr, completa (caixa, tubo, engate e bolsa de ligação) akros ou similar. ***(REF. ORSE 2052)***	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	82,55	
75-0040625 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	
76-0040626 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO, PARA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO ***(REF. SINAPI 89857 E CAERN 1070070 E 1070072)***	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	153,36	153,36	
77-0040627 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO, PARA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO ***(REF. SINAPI 1070075 A 1070078)***	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	135,50	
78-0040628 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	734,75	
79-0040629 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO ***(REF. ORSE 11285, 11281 E 10100)***	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	167,28	167,28	





Pesquisa Nº: 533/2022 Nº Processo: 14.632/2022 Período: 30/09/2022 a 31/10/2022 Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item Valor Final: 3.530.605,76

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	Outros		
80 - 0040630 - VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12,00	UN	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	1.884,60	
81 - 0040631 - BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 2 CV, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	3,00	UN	3.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,40	10.972,20	
82 - 0040632 - BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO *** (REF. SEINFRA C0443)***	3,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,88	2.374,88	7.124,64	
83 - 0040633 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	682,60	
84 - 0040634 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	6,00	UN	5.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,80	31.126,80	
85 - 0040635 - SUMIDOURO EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM ÁREA DE INFILTRAÇÃO LATERAL DE 18,60M²	6,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,13	6.329,13	38.177,97	
86 - 0034110 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	153,12	3.062,40	
87 - 0040636 - DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	20,00	UN	0,00	129,73	0,00	0,00	0,00	129,73	2.594,60	
88 - 0040637 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES *** (REF. SEINFRA C1079 E ORSE 6404)***	600,00	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	1.284,00	
89 - 0040638 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	30,00	UN	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	2.809,20	
90 - 0040639 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA *** (REF. SEINFRA C2299)***	30,00	IM²	0,00	0,00	0,00	0,00	315,11	315,11	9.453,30	
91 - 0040640 - CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRACO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_09/2021	40,00	UN	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24	2.209,60	
92 - 0040641 - Grelha piralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar *** (REF. ORSE 10317)***	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	74,00	
93 - 0040642 - IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	280,00	IM²	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	227,68	
94 - 0032685 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	600,00	IM²	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	5.106,00	





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.			

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	Outros		
95 - 0032686 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	800,00	M²	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	34.888,00	
96 - 0032687 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	800,00	M²	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	58.432,00	
97 - 0032688 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	500,00	M²	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57	52.285,00	
98 - 0032689 - CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	200,00	M	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	17.680,00	
99 - 0032690 - CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	200,00	M	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	25.850,00	
100 - 0040643 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL *** (REF. SINAPI 94227)***	200,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	51,63	10.326,00	
101 - 0040644 - CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO *** (REF. SEINFRA C0993)***	200,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	132,83	132,83	26.566,00	
102 - 0040645 - RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL *** (REF. SINAPI 100699)	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08	104,08	10.408,00	
103 - 0040646 - RETIRADA DE DIVISÓRIA LEVE COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020	100,00	M²	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	33,29	13.316,00	
104 - 0030698 - GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M	40,00	M	645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	645,20	25.808,00	
105 - 0040648 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	50,00	M²	727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	727,15	36.357,50	
106 - 0034125 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	100,00	UN	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	9.228,00	
107 - 0040650 - JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	30,00	M²	510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	510,34	15.310,20	
108 - 0040651 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	40,00	M²	709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	709,98	28.399,20	





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		
109 - 0040652 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS *** (REF. SINAPI 84846, COM AJUSTES)**	40,00	MP	0,00	0,00	0,00	0,00	709,98	28.399,20	
110 - 0027640 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	100,00	M	408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.814,00	
111 - 0040653 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	50,00	UN	504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,00	
112 - 0034128 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	80,00	UN	483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38.645,60	
113 - 0034129 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	80,00	UN	519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.550,40	
114 - 0034130 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	80,00	UN	618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.452,00	
115 - 0038076 - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	100,00	UN	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00	
116 - 0038077 - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	100,00	UN	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,00	
117 - 0038078 - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	100,00	UN	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,00	
118 - 0034131 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00	UN	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142,00	
119 - 0034132 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00	UN	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,00	





Pesquisa Nº: 533/2022		Nº Processo: 14.632/2022		Período: 30/09/2022 a 31/10/2022		Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item		Valor Final: 3.530.605,76		
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.										
Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM			
120 - 0040654 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS; COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	40,00	M²	325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,43	13.017,20
121 - 0040655 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIHAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	40,00	M²	634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,51	25.380,40
122 - 0040656 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBLITR MÉDIO *** (REF. SEINFRA C1365)***	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	23,30	2.330,00
123 - 0040649 - DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019	400,00	UN	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	27.844,00
124 - 0040647 - DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	50,00	UN	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	11.250,50
125 - 0040657 - DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA MÁRMORE OU GRANITO COM MOLA, INCLUSIVE PARAFUSO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	40,00	UN	0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	9.545,20
126 - 0040658 - Fechadura (lanjeta) livre-ocupado dividisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batenite com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos *** (REF. ORSE 1866)***	20,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,43	149,43	3.960,60
127 - 0040659 - ESCADA DE MARINHEIRO C/TUBO GALVANIZADO 3/4" H=VAR *** (REF. SEINFRA C1251)***	8,00	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,69	433,69	16.945,2
128 - 0040660 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES *** (REF. SEINFRA C1353)***	200,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,55	351,55	70.310,00
129 - 0030710 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	200,00	M²	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	2.772,00
130 - 0040661 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	300,00	M²	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	16.323,00
131 - 0040662 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM, IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	400,00	M²	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,33	59.732,00
132 - 0027862 - MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	500,00	M²	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	48.225,00





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.			

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	Fornecedor(es)		
133 - 0040663 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	1.000,00	M²	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	43.740,00	
134 - 0040664 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	1.500,00	M²	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43	167.145,00	
135 - 0027665 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL.	200,00	M	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	10.950,00	
136 - 0040665 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO *** (REF. SEINFRA C1919) **	200,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	135,83	135,83	27.166,00	
137 - 0040666 - RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFS. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	600,00	M²	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	9.258,00	
138 - 0040667 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	400,00	M²	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	16.516,00	
139 - 0040668 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, PIGMENTADO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA *** (REF. SINAPI 98679)***	300,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	55,02	16.506,00	
140 - 0040669 - RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	100,00	M	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	2.551,00	
141 - 0040670 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (OBS.: COM CIMENTO PORTLAND	300,00	M²	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	21.312,00	
142 - 0040671 - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	200,00	M²	159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159,08	31.816,00	
143 - 0040672 - PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA *** (REF. SEINFRA C2902) ***	200,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	91,33	18.266,00	
144 - 0040673 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	200,00	M	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	1.778,00	
145 - 0040674 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA *** (REF. SINAPI 101727)***0	120,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95	156,95	18.834,00	
146 - 0027672 - PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	120,00	M²	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	6.956,40	





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.				

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		
147 - 0032720 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	120,00	M²	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	8028,00
148 - 0027674 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	120,00	M²	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	5004,00
149 - 0027675 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	120,00	M²	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	4507,20
150 - 0040676 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	120,00	M²	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	626,40
151 - 0040676 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2 CM *** (REF. SINAPI 86889)	20,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	657,71	657,71	13154,20
152 - 0040677 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, ESPESSURA 2,0 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. R_11/2020	40,00	M²	0,00	701,53	0,00	0,00	0,00	701,53	28061,20
153 - 0032721 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	120,00	M	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	3300,00
154 - 0040678 - REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	120,00	M²	207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	207,51	24901,20
155 - 0040679 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	300,00	M²	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	24921,00
156 - 0040680 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_J	200,00	M²	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	31526,00
157 - 0027669 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	200,00	M²	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	16542,00





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.			

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		
158 - 0040881 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO FAREIA, TRAÇO 1:3. R. 11/2020	100,00	M	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	1.702,00
159 - 0040882 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	200,00	M²	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	11.690,00
160 - 0040883 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	40,00	M²	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	857,20
161 - 0040884 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	200,00	M²	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	4.920,00
162 - 0040885 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020	300,00	M²	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	14.994,00
163 - 0040886 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	800,00	M²	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2.112,00
164 - 0016263 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	25.000,00	M²	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	306.000,00
165 - 0027696 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16.000,00	M²	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	230.400,00
166 - 0027697 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	500,00	M²	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	5.615,00
167 - 0040887 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMAO) *** (REF. SINAPI 100760 E 100722)***	300,00	M²	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	74,58	22.374,00
168 - 0040888 - CAIXÃO DE PAREDE COM 03 DEMÃOS. R_05/2021	18.000,00	M²	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	165.420,00
169 - 0040889 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	1.000,00	M²	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16.150,00
170 - 0040890 - LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO *** (REF. SEINFRA C1613)***	500,00	M²	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	28,29	14.145,00
171 - 0040891 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	1.000,00	M²	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	16.490,00





Pesquisa Nº: 533/2022		Nº Processo: 14.632/2022		Período: 30/09/2022 a 31/10/2022		Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item		Valor Final: 3.530.605,76	
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.									
Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário Final	Vir. Total e Inscricao
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		
172 - 0040692 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA EM PAREDES INTERNA E EXTERNA. APLICADO COM DESEMPENADEIRA ** (REF. CAERN 1120047) **	500,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	17.395,00
173 - 0040693 - PINTURA DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO BEM COMO O NOME DO REFERIDO PREDIO, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA *** (REF. SINAPI 102513, CONSIDERANDO 10,00M² DE ÁREA DE LOGOMARCA) ***	25,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	442,11	442,11	10.527,75
174 - 0040694 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1,1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	20,00	UN	427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	427,97	8.559,40
175 - 0040695 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	60,00	UN	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	283,71	17.022,60
176 - 0040696 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	60,00	UN	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	292,55	17.555,00
177 - 0040697 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE COZ DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	10,00	UN	872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	872,51	8.725,10
178 - 0040698 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	60,00	UN	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	330,82	19.969,20
179 - 0032755 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1.100,00	M²	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	4.059,00
180 - 0040700 - RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC. INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS *** (REF. SINAPI 97642 E 97640) ***	1.000,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	5,73	17.395,00
181 - 0040701 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. INC. 11/2018	10,00	M³	0,00	346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,40
182 - 0040702 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	80,00	M³	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115,99	9.279,20
183 - 0040703 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	80,00	M³	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	5.334,40
184 - 0040704 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA. INC. 11/2019	80,00	M²	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,60





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.				

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)						Vir. Unitário Estimad	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM			
185 - 0040705 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	30,00	M²	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	107,10
186 - 0040706 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	100,00	M²	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	1.251,00
187 - 0027716 - LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	1.200,00	M²	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	24.960,00
188 - 0027717 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	5.000,00	M²	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	29.600,00
189 - 0040707 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	200,00	M²	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	1.592,00
190 - 0032760 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	602,36	M²	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	3.222,85
191 - 0040708 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	200,00	M²	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	4.888,00
192 - 0040709 - LIMPEZA GERAL *** (REF. ORSE 2450)***	2.930,98	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	9.496,8
193 - 0040710 - LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO *** (REF. SEINFRA C42)***	100,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	49,51	4.951,00
194 - 0038139 - RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	100,00	UN	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	81,00
195 - 0034195 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	20,00	UN	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	259,80
196 - 0040699 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,00	M³	669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,10	2.676,40
197 - 0040711 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1.000,00	M	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	740,00
198 - 0034198 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	100,00	UN	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	74,00
199 - 0040712 - REMOÇÃO DE VIDRO COMUM *** (REF. SINAPI 102190 E 102191)***	200,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	416,80
200 - 0040713 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS *** (REF. SEINFRA C2206)***	310,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	13,31	4.117,10
201 - 0040714 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES *** (REF. SEINFRA C2210)***	200,00	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	425,80





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadoras.				

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário Final	Vir. Total
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		
202 - 0040715 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. (Ref. SINAPI 98504 - Acrescentando adubo e utilizando grama esmeralda; segundo informações de viveiros locais (Marina, Sinal verde, Flora Natal), o adubo é necessário e a grama usual na região é a esmeralda)	600,00	IM²	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	15.036,00	
203 - 0040716 - VEICULO COMERCIAL LEVE (SAVEIRO OU SIMILAR) CONSIDERANDO FRANQUIA DE 240 HORAS MENSAIS	2.958,38	h	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	50.912,22	
204 - 0040717 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	20,00	IM²	469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	469,54	
205 - 0040718 - VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM	200,00	IM²	350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.024,00	
206 - 0040719 - VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM	200,00	IM²	408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81.644,00	
207 - 0040720 - Película insulfilm aplicada ou Similar *** (REF. ORSE 3149)***	552,80	IM²	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	28.122,94	
Valor Médio Total do Lote			2.663.232,33	259.818,00	614,00	0,00	606.941,43	3.530.605,76	
Totais			2.663.232,33	259.818,00	614,00	0,00	606.941,43	3.530.605,76	

* Preço Descartado (Valor Inexequível ou outros motivos)





Pesquisa Nº: 533/2022	Nº Processo: 14.632/2022	Período: 30/09/2022 a 31/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.530.605,76
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial para a SEMSUR e suas coordenadorias.

Item - Código - Especificação	Qtcd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Total	Vir. Unitário Final
			SINAPI	CAERN	SICRO3	TABELA SINAPI CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM		

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pamamirim.doc.com.br/verificacao/1B6F-A614-518E-A83D> e informe o código 1B6F-A614-518E-A83D

Assinado por 3 pessoas: ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS, THIERRY DANTAS CHIANCA e ISLEN ROCHA BARROS

