



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
Gabinete do Secretário



CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** a **CONCORRÊNCIA nº 002/2015**, que tem como objeto os **Serviços de Construção do Centro Especializado de Reabilitação CER III (FISICO+VISUAL+AUDITIVO) – Vida Nova, Localizado à Rua Novo Oriente S/N, Bairro: Vida Nova - Parnamirim/RN, Conforme Processo nº 403/2015/SEMOP/PMP** e especificações contidas no Edital.

Parnamirim, 21 de julho de 2015.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
Comissão Permanente de Licitação - SEMOP

CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o Relatório de Julgamento da Comissão Permanente de Licitação, no qual foi vencedora da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 002/2015**, a empresa **FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA**, **ADJUDICO** esse resultado, autorizando a mesma realizar os **Serviços de Construção do Centro Especializado de Reabilitação CER III (FISICO+VISUAL+AUDITIVO) – Vida Nova, Localizado à Rua Novo Oriente S/N, Bairro: Vida Nova - Parnamirim/RN**, no valor de **R\$ 2.838.641,66 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscientos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)**, conforme Processo nº 403/2015/SEMOP/PMP, conforme especificações contidas no Edital.

Parnamirim, 21 de julho de 2015.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento



CONTRATO Nº. 005/2015

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obras, o **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito público, CNPJ sob o nº.08.170.862/0001-74, neste negócio jurídico representado pelo Secretário de Saúde, **HENRIQUE EDUARDO COSTA**, brasileiro, casado, RG nº. 785.586-SSP/RN e CPF nº.457.961-064-49, residente e domiciliado na Rua Aeroporto do Galeão nº. 345, bairro Águas Claras, Emaús, Parnamirim/RN e, de outro lado, a empresa **FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Padre Raimundo Brasil, 256, no bairro Lagoa Nova, Natal/RN inscrito no CNPJ nº. 41.000.977/0001-96, neste ato representada pelo **Sr. ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES**, inscrito no CPF/MF Nº. 307.166.084-72 e RG nº. 456.438 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Juvenal Lamartine, 978, Bloco C Apto 701, Tirol, Natal/RN, doravante denominada de **CONTRATADA**, no final assinados, tem justo e contratado, nos termos e estipulações desta avença e das normas jurídicas incidentes, em especial a Lei nº.8.666/93 e suas alterações posteriores, que mutuamente outorgam e aceitam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Serviços de Construção do Centro Especializado de Reabilitação CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO) – Vida Nova, Localizado à Rua Novo Oriente S/N, Bairro: Vida Nova - Parnamirim/RN, Conforme Concorrência 002/2015 e Processo nº 403/2015/SEMOP/PMP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Pela execução das obras objeto do presente Contrato, o **MUNICÍPIO** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R\$ 2.838.641,66 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)**, conforme proposta anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em parcelas, através de medições parciais, até 30 (trinta) dias, após a apresentação das Notas Fiscais aprovadas pelo setor competente.

Parágrafo Único. Na apresentação da Nota Fiscal a **CONTRATADA** deverá fazer prova de recolhimento de seus encargos sociais e fiscais, através de cópias autenticadas das guias de pagamento, inclusive de FGTS e INSS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento



CONTRATO Nº 005/2015, FL. 02

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato será de **420 (quatrocentos e vinte)** dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos serviços será de **360 (trezentos e sessenta)** dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

A presente despesa correrá por conta dos Recursos: PRÓPRIOS (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA)/CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE; 02.111 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento; 15.122.017.2114 – Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos e 44.90.51 – Obras e Instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOCUMENTAÇÃO

A proposta da CONTRATADA é parte integrante e complementar deste contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS

A CONTRATADA fará garantia da execução da obra em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a qual poderá ser em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, prestada no ato da assinatura do contrato, junto à Secretaria Municipal de Finanças.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A caução a que se refere este item somente será restituída após a emissão do Certificado de Aceitação Definitiva das Obras. Ocorrendo rescisão motivada pela CONTRATADA, a caução não será restituída e constituirá receita da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, que aplicará nos serviços objeto deste Edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo elevação do valor contratual, por aditivo, a CONTRATADA obrigará-se a prestar a garantia nas mesmas condições acima referidas.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

São obrigações e responsabilidades das partes, além das previstas em lei:

PELA CONTRATADA:

- a) Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos, materiais ou pessoais, ocasionados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes das obras executadas e que redundem em pagamento de indenizações ou reparos;
- b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento



CONTRATO Nº 005/2015, FL. 03

- c) Substituir, sempre que exigido pela contratante e independente de justificação por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, ou permanência e ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório a disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público;
- d) Encaminhar a Contratante com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento do evento, qualquer solicitação ou justificativa, devidamente fundamentada, que envolva alteração no cumprimento do cronograma físico-financeiro;
- e) Providenciar, por conta própria, a emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, sem ônus para a Prefeitura;
- f) Facilitar a ação da fiscalização da Prefeitura;
- g) Os serviços que eventualmente a Contratada executar fora dos dias e horas normais de trabalho, ainda que sejam de interesse da Prefeitura, não acarretarão ônus adicionais para a Contratante, nem justificarão pedidos de prorrogação de prazo;
- h) Assumir inteira responsabilidade civil, trabalhista, administrativa e penal por qualquer danos ou prejuízos, materiais e pessoais, causados pela Contratada ou por seus prepostos, a Contratante, ou ao usuário do local, ou ainda a terceiros;
- i) Credenciar preposto para solucionar os problemas inerentes à execução das obras e prestar todas as informações solicitadas, com plenos poderes para a adoção de providências necessárias ao cumprimento do Contrato.

PELO MUNICÍPIO:

- a) Fornecer todas as informações necessárias à execução das obras e controlar o cumprimento das obrigações contratuais;
- b) A fiscalização das obras através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MULTA E PENALIDADES

No descumprimento de qualquer Cláusula contratual a CONTRATADA será penalizada em 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do faturamento mensal, acrescidos de 2% (dois por cento) a título de multa mensal, até 50% (cinquenta por cento) do valor global deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Sem prejuízo das penalidades estabelecidas nas Cláusulas anteriores, o MUNICÍPIO poderá ainda, aplicar à CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Suspensão temporária em licitação e impedimento de contratação de serviços e/ou obras com o MUNICÍPIO, por prazo não superior a 02 anos;
- c) Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A sanção prevista na letra “c”, do § 1º, só será aplicada quando a CONTRATADA praticar falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do MUNICÍPIO;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento



CONTRATO Nº 005/2015, FL. 04

PARÁGRAFO TERCEIRO. A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por outros danos ou prejuízos, ou ainda, por infração a qualquer outra Cláusula ou dispositivo contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Fica reservado ao MUNICÍPIO o direito de rescindir o presente Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de qualquer indenização ou retenção, seja a que título for, os estabelecidos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, em especial pelos motivos a seguir:

- a) Descumprimento de qualquer obrigação contratual;
- b) Subcontratação total ou parcial dos serviços;
- c) Falência, concordata, solvência, dissolução judicial ou extrajudicial impetradas, homologadas ou decretadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica também reservado ao MUNICÍPIO o direito de rescindir o presente Contrato em razão de interesse público, hipótese em que a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos comprovadamente sofridos, tendo ainda o direito ao pagamento devido pela execução das obras até a data da rescisão.

PARÁGRAFO SEGUNDO. No caso de rescisão de Contrato por culpa da CONTRATADA, esta será responsável por perdas e danos causados ao MUNICÍPIO, sujeitando-se ainda às penalidades previstas no Parágrafo Primeiro da Cláusula Oitava.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O presente Contrato será considerado nulo se verificada a incapacidade da CONTRATADA no cumprimento das obrigações estipuladas, inclusive as trabalhistas e previdenciárias.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todas as despesas necessárias à regularização do presente Contrato, inclusive as decorrentes da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e da União, correrão por conta exclusiva do MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO ÚNICO. O MUNICÍPIO, a seu critério, poderá aditar o presente Contrato, na forma do artigo 65, parágrafo 1.º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Parnamirim/RN, como único competente para dirimir quaisquer divergências oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. *H. J.*



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento




CONTRATO N° 005/2015, FL. 05

E assim, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas no presente Contrato, firmado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, sendo todas assinadas pelas partes e testemunhas abaixo.

Parnamirim/RN, 22 de julho de 2015.

PELO MUNICÍPIO:



HENRIQUE EDUARDO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PELA CONTRATADA:



ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES
FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

1ª Kaline Dias
CPF: 053.879.694-40

2ª Leisonide Moura
CPF: 052.582.104-14

CNP.J: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0001
 DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
** 001 **	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)					
01	BLOCO PRINCIPAL					2.237.443,11
0101	SERVIÇOS PRELIMINARES					145.824,04
010101	DESMATAMENTO MANUAL TERRENO C/VEGETAÇÃO RASTEIRA	m2	2840,000	0,47	Quarenta e Sete CENTAVOS*****	1.334,80
010102	LOCAÇÃO DA OBRA	m2	2840,000	3,98	Três REAIS e Noventa e Oito CENTAVOS*****	11.303,20
010103	TAPUME CHAPA MADEIRIT ESPESSURA 10MM C/ABERTURA E PORTÃO	m2	378,000	41,76	Quarenta e Um REAIS e Setenta e Seis CENTAVOS*****	15.785,28
010104	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	VB	1,000	1.551,11	Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um REAIS e Onze CENTAVOS*****	1.551,11
010105	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	VB	1,000	596,40	Quinhentos e Noventa e Seis REAIS e Quarenta CENTAVOS*****	596,40
010106	PLACA DA OBRA	m2	6,000	170,65	Cento e Setenta REAIS e Sessenta e Cinco CENTAVOS***	1.023,90
010107	CANTEIRO DE OBRAS	m2	80,000	177,14	Cento e Setenta e Sete REAIS e Quatorze CENTAVOS*****	14.171,20
010108	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	m2	1476,800	4,17	Quatro REAIS e Dezesete CENTAVOS*****	6.158,25
010109	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m2	1476,800	5,56	Cinco REAIS e Cinquenta e Seis CENTAVOS*****	8.211,00
010110	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	m2	1476,800	3,50	Três REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	5.168,80
010111	PROJETO DE LÓGICA	m2	1476,800	2,10	Dois REAIS e Dez CENTAVOS*****	3.102,28
010112	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE DE FUNDAÇÕES	m2	1476,800	11,13	Onze REAIS e Treze CENTAVOS***	16.436,78

Flague Construções Ltda
 ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 210407/0074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.186.08.772 ID: 456.438-85/PRN
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Tiroir - Natal/RN - CEP: 59.070-300

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, SN - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0002
 DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010113	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: DESPESAS GERAIS - ALIMENTAÇÃO, AMBULATORIO E TRANSPORTES, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	un/...	12,000	716,32	Setecentos e Dezesseis REAIS e Trinta e Dois CENTAVOS*****	8.595,84
010114	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: EQUIPAMENTOS DA OBRA	un/...	12,000	4.296,95	Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Seis REAIS e Noventa e Cinco CENTAVOS*****	51.563,40
010115	ART DE EXECUÇÃO P/CONTRATO ACIMA DE R\$ 83.000,01	vb	1,000	822,80	Oitocentos e Vinte e Dois REAIS e Oitenta CENTAVOS*****	822,80
0102	TRABALHOS EM TERRA					
010201	ATERRO C/EMPRESTIMO APILOADO	m3	416,640	49,41	Quarenta e Nove REAIS e Quarenta e Um CENTAVOS*****	20.586,18
010202	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 1,00m	m3	130,560	10,16	Dez REAIS e Dezesseis CENTAVOS	1.326,48
010203	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00m	m3	61,200	20,34	Vinte REAIS e Trinta e Quatro CENTAVOS*****	1.244,80
010204	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 4,00m	m3	40,000	24,27	Vinte e Quatro REAIS e Vinte e Sete CENTAVOS*****	970,80
010205	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATÉ 10,00 km	m3	50,000	19,49	Dezenove REAIS e Quarenta e Nove CENTAVOS*****	974,50
0103	FUNDAÇÕES					
010301	ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM PEDRA MARROADA INCLUSIVE FORMA EM MADEIRA MISTA	m3	50,000	315,89	Trezentos e Quinze REAIS e Oitenta e Nove CENTAVOS*****	15.794,50
010302	CONCRETO ARMADO P/BLOCO DE FUNDAÇÃO Fck=20 MPa INC. LANÇAMENTO	m3	44,090	1.201,68	Um Mil, Duzentos e Um REAIS e Sessenta e Oito CENTAVOS*****	52.982,07
010303	CONCRETO ARMADO P/ SAPATAS, PILARETES, CINTAS Fck=20 MPa INC. LANÇAMENTO	m3	45,280	1.201,79	Um Mil, Duzentos e Um REAIS e Setenta e Nove CENTAVOS*****	54.417,05
						158.494,67
						15.794,50
						52.982,07
						54.417,05

Prefeitura Municipal de Parnamirim

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANA TERESA TEIXEIRA DE MORAIS
 ENG. CIVIL (CREA 210407074)
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.014-72 ID: 456.438-88/PRN
 Av. Campo Sales, 767, apto 1101
 Titul - Natal/RN - CEP - 59.070-200

(Handwritten signatures and initials)

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.1.5001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0003
 DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010304	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARG. CIMENTO E AREIA (1:6)	m3	35,000	258,10	Duzentos e Cinqüenta e Oito REAIS e Dez CENTAVOS*****	9.033,50
010305	ESTACA MOLDADA "IN LOCO", DIÂMETRO 25CM, CONCRETO TIPO "C" FCK=25 MPA, CARGA 40 ton	m	255,000	103,01	Cento e Três REAIS e Um CENTAVO*****	26.267,55
0104	ESTRUTURAS					336.109,63
010401	CONCRETO ARMADO APARENTE P/PILAR, VIGA E LAJE Fck=20 MPa INC. LANÇAMENTO	m3	31,640	1.515,01	Um Mil, Quinhentos e Quinze REAIS e Um CENTAVO*****	47.934,91
010402	LAJE TRELICADA PARA PISO C/20CM DE ALTURA E CAPEAMENTO DE 5CM DE ESP. BLOCOS EPS VÃO ATÉ 8,0M 400KG/M2 DE SOBRECARGA	m2	100,000	287,33	Duzentos e Oitenta e Sete REAIS e Trinta e Três CENTAVOS*****	28.733,00
010403	LAJE TRELICADA DE FORRO C/16CM DE ALTURA E CAPEAMENTO DE 7CM DE ESP. BLOCOS EPS VÃO ATÉ 6,0M 200KG/M2 DE SOBRECARGA	m2	1388,800	186,81	Cento e Oitenta e Seis REAIS e Oitenta e Um CENTAVOS*****	259.441,72
0105	ALVENARIA					51.816,07
010501	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO CERÂMICO 10 cm C/ ARGAM CIM. AREIA (1:4)	m2	1586,910	28,10	Vinte e Oito REAIS e Dez CENTAVOS*****	44.592,17
010502	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO CERÂMICO 20 cm C/ ARGAM. CIM. AREIA (1:4)	m2	68,400	50,97	Cinqüenta REAIS e Noventa e Sete CENTAVOS*****	3.486,34
010503	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO MAÇICO 10 cm C/ ARGAM. CIM. AREIA (1:4)	m2	86,000	43,46	Quarenta e Três REAIS e Quarenta e Seis CENTAVOS****	3.737,56
0106	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					166.221,95
010601	ARANDELA ALUMÍNIO COMPLETA PARA EXTERIOR C/ LÂMPADA INCAND. 100 W	un	20,000	36,46	Trinta e Seis REAIS e Quarenta e Seis CENTAVOS*****	729,20
010602	CABO COBRE NU SEÇÃO 10 mm2	m	180,000	5,26	Cinco REAIS e Vinte e Seis CENTAVOS*****	946,80
010603	CHAVE AUTOMÁTICA DE BOIA P/ELETROBOMBA	un	1,000	221,84	Duzentos e Vinte e Um REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS***	221,84

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166/064-72 ID: 456.438-SS/PRN
 Av. Camyos Sales, 767, apto 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

(Handwritten signatures and initials)

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010604	CHAVE MAGNÉTICA C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	un	4,000	346,68	Trezentos e Quarenta e Seis REAIS e Sessenta e Oito CENTAVOS*****	1.386,72
010605	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 ATÉ 100A	un	3,000	212,88	Duzentos e Doze REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS*****	638,64
010606	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50 A	un	12,000	57,32	Cinquenta e Sete REAIS e Trinta e Dois CENTAVOS*****	687,84
010607	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 ATÉ 30 A	un	54,000	14,24	Quatorze REAIS e Vinte e Quatro CENTAVOS*****	768,96
010608	GRUPO GERADOR TRIFÁSICO COM MOTOR YANMAR CAPACIDADE 15 KVA	un	1,000	22.628,00	Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Oito REAIS*****	22.628,00
010609	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD (3/4"x3,00 m)	un	8,000	60,25	Sessenta REAIS e Vinte e Cinco CENTAVOS*****	482,00
010610	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO APARENTE TETO, EMBUT. PAREDE INC. TOMADA	pt	196,000	67,44	Sessenta e Sete REAIS e Quarenta e Quatro CENTAVOS**	13.218,24
010611	PONTO LUZ APARENTE NO TETO E EMBUTIDO NA PAREDE	pt	195,000	62,56	Sessenta e Dois REAIS e Cinquenta e Seis CENTAVOS***	12.199,20
010612	PONTO SECO SOM EMBUTIDO INC. ARAME	pt	12,000	63,85	Sessenta e Três REAIS e Oitenta e Cinco CENTAVOS*****	766,20
010613	POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 8,00m 100 kg INC. FIXAÇÃO	un	1,000	565,91	Quinhentos e Sessenta e Cinco REAIS e Noventa e Um CENTAVOS*	565,91
010614	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W, INCLUSIVE REATOR E FIXAÇÃO	un	12,000	175,99	Cento e Setenta e Cinco REAIS e Nove CENTAVOS*****	2.111,88
010615	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA 13 A 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	un	3,000	291,62	Duzentos e Noventa e Um REAIS e Sessenta e Dois CENTAVOS*****	874,86
010616	CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRÁS 40x40x12cm	un	2,000	82,35	Oitenta e Dois REAIS e Trinta e Cinco CENTAVOS*****	164,70

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANTONIO FIAVIO FREIRE FUEDES - SÓCIO GERENTE
 ENG. CIVIL - CREA 210407/0074
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Tirrel - Natal/RN - CEP: 59.020-300
 TITEL - NATAL/RN - CEP: 59.020-300

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 210407/0074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 321 7-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0005
 DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010617	REDE DE ENTRADA TRIFÁSICA C/ CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS	cj	1,000	425,60	Quatrocentos e Vinte e Cinco REAIS e Sessenta CENTAVOS*****	425,60
010618	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA C/02 LUMINÁRIAS C/LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, POSTE CÔNICO EM CONCRETO ARMADO E FIAÇÃO ATÉ BASE	un	6,000	2.963,58	Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Três REAIS e Cinquenta e Oito CENTAVOS***	17.781,48
010619	PONTO P/TV INC. ELETRODUTO CX 4x2, CABO COAXIAL E TOMADA	pt	4,000	74,40	Setenta e Quatro REAIS e Quarenta CENTAVOS*****	297,60
010620	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDA PARA 19 A 24 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	un	1,000	315,01	Trezentos e Quinze REAIS e Um CENTAVO*****	315,01
010621	PONTO CORRENTE TRIFÁSICO EMBUTIDO INC. TOMADA BLINDADA	pt	6,000	122,37	Cento e Vinte e Dois REAIS e Trinta e Sete CENTAVOS*****	734,22
010622	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO INC. TOMADA	pt	155,000	83,87	Oitenta e Três REAIS e Oitenta e Sete CENTAVOS*****	12.999,85
010623	PONTO PARA TELEFONE EMBUTIDO INC. FIAÇÃO E TOMADA	pt	16,000	92,51	Noventa e Dois REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	1.480,16
010624	LUMINÁRIA AÇO FLUORESCENTE COMPLETA ALTO BRILHO P/02 LÂMP. 40 W C/ ALETAS, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO	un	117,000	131,41	Cento e Trinta e Um REAIS e Quarenta e Um CENTAVOS*****	15.374,97
010625	SUBESTAÇÃO AÉREA COMPLETA 30KVA/13.800-380/220V, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO GERAL, POSTES, CRUZETAS, TRANSFORMADOR, LIGAÇÃO E FIXAÇÃO	un	1,000	11.091,41	Onze Mil, Noventa e Um REAIS e Quarenta e Um CENTAVOS*****	11.091,41
010626	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X20W COM ALETAS, CORPO REFLETIVO, REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADAS	un	58,000	71,31	Setenta e Um REAIS e Trinta e Um CENTAVOS*****	4.135,98
010627	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150x50MM	m	130,000	29,62	Vinte e Nove REAIS e Sessenta e Dois CENTAVOS*****	3.850,60
010628	CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA 40x40x40CM INC. REVESTIMENTO E TAMPA CONCRETO	un	16,000	60,18	Sessenta REAIS e Dezoito CENTAVOS*****	962,88

Fl. nº 029
 962,88

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.084-72 ID: 456.438-SS/PRN
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

(Handwritten signatures and initials)

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 321 7-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0006

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010629	INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000BTU, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE UNIDADES, ISOLAMENTO TÉRMICO, GÁS REFRIGERANTE, COMPLETA	un	28,000	738,10	Setecentos e Trinta e Oito REAIS e Dez CENTAVOS*****	20.666,80
010630	INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000BTU, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE UNIDADES, ISOLAMENTO TÉRMICO, GÁS REFRIGERANTE, COMPLETA	un	12,000	919,60	Novecentos e Dezenove REAIS e Sessenta CENTAVOS*****	11.035,20
010631	INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000BTU, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, MATERIAL ELÉTRICO PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE UNIDADES, ISOLAMENTO TÉRMICO, GÁS REFRIGERANTE, COMPLETA	un	6,000	1.113,20	Um Mil, Cento e Treze REAIS e Vinte CENTAVOS*****	6.679,20
0107	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					106.122,48
010701	BACIA SANITÁRIA SIFONADA CAIXA ACOPLADA ASSENTO E ACESSÓRIOS	cj	2,000	355,84	Trezentos e Cinquenta e Cinco REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS*****	711,68
010702	BEBEDOURO EM AÇO INÓX PARA 04 TORNEIRAS	un	1,000	3.339,66	Três Mil, Trezentos e Trinta e Nove REAIS e Sessenta e Seis CENTAVOS*****	3.339,66
010703	CAIXA GORDURA DUPLA C/TAMPA EM CONCRETO	UN	2,000	102,23	Cento e Dois REAIS e Vinte e Três CENTAVOS*****	204,46
010704	CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA 40x40x40CM INC. REVESTIMENTO E TAMPA CONCRETO	un	18,000	60,18	Sessenta REAIS e Dezoito CENTAVOS*****	1.083,24
010705	CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60x60x60CM INC. REVESTIMENTO E TAMPA CONCRETO	un	22,000	104,84	Cento e Quatro REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS*****	2.306,48
010706	CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO 150x150x50 mm	un	61,000	39,13	Trinta e Nove REAIS e Treze CENTAVOS*****	2.386,93

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAQUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FARIAS GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166/174-72 ID: 456.438 SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767, apto. 1101
 Tiriú - Natal/RN - CEP: 59.077-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 210407/0074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-5

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 E-mail: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0007
 DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010707	CHUVEIRO PLÁSTICO	un	7,000	14,20	Quatorze REAIS e Vinte CENTAVOS*****	99,40
010708	CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA 1 HP	cj	1,000	1.203,62	Um Mil, Duzentos e Três REAIS e Sessenta e Dois CENTAVOS****	1.203,62
010709	CUBA AÇO INOX (47x31 CM)	un	4,000	188,16	Cento e Oitenta e Oito REAIS e Dezesesseis CENTAVOS*****	752,64
010710	FOSSA SÉPTICA CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	un	2,000	3.580,91	Três Mil, Quinhentos e Oitenta REAIS e Noventa e Um CENTAVOS*	7.161,82
010711	BACIA SANITÁRIA ADAPTADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (LINHA CONFORTO), INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL (LINHA CONFORTO) E ACESSÓRIOS	un	11,000	1.360,16	Um Mil, Trezentos e Sessenta REAIS e Dezesesseis CENTAVOS****	14.961,76
010712	LAVATÓRIO LOUÇA DE EMBUTIR E ACESSÓRIOS PLÁSTICOS	cj	7,000	112,25	Cento e Doze REAIS e Vinte e Cinco CENTAVOS*****	785,75
010713	LAVATÓRIO LOUÇA DE SEM COLUNA E ACESSÓRIOS PLÁSTICOS	cj	40,000	100,87	Cem REAIS e Oitenta e Sete CENTAVOS*****	4.034,80
010714	PONTO DE ÁGUA TUBULAÇÃO 25 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	84,000	56,18	Cinquenta e Seis REAIS e Dezoito CENTAVOS*****	4.719,12
010715	PONTO DE ÁGUA TUBULAÇÃO 32 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	8,000	78,80	Setenta e Oito REAIS e Oitenta CENTAVOS*****	630,40
010716	PONTO DE ÁGUA TUBULAÇÃO 50 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	11,000	107,83	Cento e Sete REAIS e Oitenta e Três CENTAVOS*****	1.186,13
010717	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 100 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	13,000	112,02	Cento e Doze REAIS e Dois CENTAVOS*****	1.456,26
010718	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 40 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	48,000	46,53	Quarenta e Seis REAIS e Cinquenta e Três CENTAVOS***	2.233,44
010719	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 50 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	4,000	67,21	Sessenta e Sete REAIS e Vinte e Um CENTAVOS*****	268,84

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.088/72 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767, apto. 1101
 Titrol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

930
 268,84

(Handwritten signatures and initials)

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0008

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010720	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2")	un	8,000	119,51	Cento e Dezenove REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	956,08
010721	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65 mm (2 1/2")	un	2,000	226,04	Duzentos e Vinte e Seis REAIS e Quatro CENTAVOS*****	452,08
010722	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO 25 mm (1")	un	4,000	92,74	Noventa e Dois REAIS e Setenta e Quatro CENTAVOS*****	370,96
010723	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO 32 mm (1 1/4")	un	10,000	125,94	Cento e Vinte e Cinco REAIS e Noventa e Quatro CENTAVOS****	1.259,40
010724	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO 40 mm (1 1/2")	un	7,000	131,41	Cento e Trinta e Um REAIS e Quarenta e Um CENTAVOS*****	919,87
010725	SUMIDOURO CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	un	4,000	1.888,50	Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	7.554,00
010726	TAMPO GRANITO ESPESSURA 2 cm E LARGURA 60 CM	m2	24,100	214,08	Duzentos e Quatorze REAIS e Oito CENTAVOS*****	5.159,32
010727	TORNEIRA ARTICULADA DE PRESSÃO CROMADA PARA PIA (3/4")	un	8,000	112,74	Cento e Doze REAIS e Setenta e Quatro CENTAVOS*****	901,92
010728	TORNEIRA BÓIA 20MM (3/4")	un	4,000	51,90	Cinquenta e Um REAIS e Noventa CENTAVOS*****	207,60
010729	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO	un	47,000	99,51	Noventa e Nove REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	4.676,97
010730	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA PIA	un	8,000	104,51	Cento e Quatro REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	836,08
010731	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE	un	4,000	104,51	Cento e Quatro REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	418,04
010732	PONTO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO	m	46,000	56,96	Cinquenta e Seis REAIS e Noventa e Seis CENTAVOS*****	2.620,16

Fl. nº 931

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.094-72 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Tirirí - Natal/RN - CEP: 59.070-300

ANA TERESA TRIVÊIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

(Handwritten signatures and initials)

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0009

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010733	PONTO DE GÁS TUBULAÇÃO 15MM COBRE JUNTAS SOLDADAS INCL. CONEXÕES D100MM	pt	2,000	143,57	Cento e Quarenta e Três REAIS e Cinquenta e Sete CENTAVOS****	287,14
010734	VÁLVULA DESCARGA CROMADA 40MM (1.1/4")	un	11,000	204,88	Duzentos e Quatro REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS****	2.253,68
010735	VÁLVULA RETENÇÃO PÉ COM CRIVO DIÂMETRO 32 mm (1 1/4")	un	1,000	50,95	Cinquenta REAIS e Noventa e Cinco CENTAVOS*****	50,95
010736	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MÁRMORE.	un	11,000	89,54	Oitenta e Nove REAIS e Cinquenta e Quatro CENTAVOS*	984,94
010737	BARRA CROMADA PARA APOIO DEFICIENTE C/40CM	un	41,000	99,07	Noventa e Nove REAIS e Sete CENTAVOS*****	4.061,87
010738	BARRA CROMADA PARA APOIO DEFICIENTE C/60CM	un	41,000	120,12	Cento e Vinte REAIS e Doze CENTAVOS*****	4.924,92
010739	TANQUE AÇO INOX INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PLÁSTICO	un	4,000	501,21	Quinhentos e Um REAIS e Vinte e Um CENTAVOS*****	2.004,84
010740	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉTRICA 2CV 220V	qj	1,000	1.668,26	Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito REAIS e Vinte e Seis CENTAVOS*****	1.668,26
010741	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES 25 mm (1")	m	80,000	47,71	Quarenta e Sete REAIS e Setenta e Um CENTAVOS*****	3.816,80
010742	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5.000 L INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	3,000	3.403,39	Três Mil, Quatrocentos e Três REAIS e Trinta e Nove CENTAVOS*****	10.210,17
0108	COBERTURA					229.286,32
010801	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO TIPO COB 6mm INC. FIXAÇÃO	m2	1002,360	39,85	Trinta e Nove REAIS e Oitenta e Cinco CENTAVOS*****	39.944,04
010802	ESTRUTURA PONTALETADA MASSARANDUBA P/ COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA P/VÃO ATÉ 10M	m2	1002,360	25,50	Vinte e Cinco REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	25.560,18

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.084-72 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767 apto 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074/ RN
 RESPONSÁVEL TÉCNICA



(Handwritten signatures and initials)

CNPJ: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (Dxx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0010

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010803	RUFO CHAPA ALUMÍNIO C/O,60 m DE LARGURA	m	267,000	51,64	Cinquenta e Um REAIS e Sessenta e Quatro CENTAVOS**	13.787,88
010804	COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO INCLUSIVE FIXAÇÃO C/PARAF	m2	12,000	69,51	Sessenta e Nove REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	834,12
010805	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE TODOS OS TIPOS DE COBERTURA, APLICAÇÃO A FRIO SOBRE SUPERFÍCIE REGULADA E PINTURA PRIMÁRIA	m2	324,020	30,26	Trinta REAIS e Vinte e Seis CENTAVOS*****	9.804,84
010806	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DE ALUMÍNIO TIPO "SANDUICHE"	m2	419,610	274,62	Duzentos e Setenta e Quatro REAIS e Sessenta e Dois CENTAVOS*****	115.233,29
010807	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA DRENAGEM, DIÂM. 100 mm	m	280,000	11,80	Onze REAIS e Oitenta CENTAVOS*	3.304,00
010808	SUMIDOURO CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	un	2,000	1.888,50	Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	3.777,00
010809	CIMENTADO ASPERO P/PISO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (1:3) ESP. 15 mm	m2	324,020	18,44	Dezoito REAIS e Quarenta e Quatro CENTAVOS*****	5.974,92
010810	TINTA ACRÍLICA PARA PISO (02 DEMÃOS)	m2	1002,360	11,04	Onze REAIS e Quatro CENTAVOS**	11.066,05
0109	ESQUADRIAS					299.003,88
010901	CADEADO MÉDIO 40MM	un	4,000	20,50	Vinte REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	82,00
010902	FECHADURA COMPLETA EXTERNA FERRO CROMADO	un	52,000	33,45	Cinquenta e Três REAIS e Quarenta e Cinco CENTAVOS***	2.779,40
010903	JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO BASCULANTE, DE CORRER, MAXIMAR OU FIXA COM CONTRAMARCOS INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	172,640	326,92	Trezentos e Vinte e Seis REAIS e Noventa e Dois CENTAVOS*****	56.439,46
010904	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO BASCULANTE C/DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO INCLUSIVE ASSENTAMENTO E CONTRAMARCOS	m2	44,500	402,96	Quatrocentos e Dois REAIS e Noventa e Seis CENTAVOS*****	17.931,72

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 ENG CIVIL - CREA 2104070074
 Av. Campos Sales, 767 apto 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

(Handwritten signatures and initials)

Fl. nº 933

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (Dxx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0011

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
010905	PORTA LAMINADA JATOBÁ CX. DUPLA E ALIZARES EM IPÊ ASSENT. C/DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	m2	146,410	334,44	Trezentos e Trinta e Quatro REAIS e Quarenta e Quatro CENTAVOS*****	48.965,36
010906	GRADIL DE PROTEÇÃO OU PORTÃO EM FERRO	m2	162,750	343,66	Trezentos e Quarenta e Três REAIS e Sessenta e Seis CENTAVOS*****	55.930,66
010907	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,000	786,50	Setecentos e Oitenta e Seis REAIS e Cinquenta CENTAVOS****	3.146,00
010908	PORTA EM VIDRO 10MM TEMPERADO INCOLOR COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL E FERRAGENS CROMADAS	m2	181,360	386,77	Trezentos e Oitenta e Seis REAIS e Setenta e Sete CENTAVOS*****	70.144,60
010909	DOBRADIÇA LATÃO CROMADO TIPO VAI E VEM	un	20,000	68,38	Sessenta e Oito REAIS e Trinta e Oito CENTAVOS*****	1.367,60
010910	BRISES ALUMÍNIO LISO OU PERFURADO 2 FACES, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA	m2	86,270	489,36	Quatrocentos e Oitenta e Nove REAIS e Trinta e Seis CENTAVOS*****	42.217,08
0110	REVESTIMENTOS					497.503,39
011001	CHAPISCO EM PAREDE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (1:3) ESPESURA 5 mm	m2	2721,530	2,95	Dois REAIS e Noventa e Cinco CENTAVOS*****	8.028,51
011002	CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES C/5CM ESPESURA E FCK=12,5MPA	m2	1149,960	22,34	Vinte e Dois REAIS e Trinta e Quatro CENTAVOS*****	25.690,10
011003	LADRILHO CERÂM. ESMALT. EXTRA (PEI-5) C/REGULARIZAÇÃO DO PISO ASSENT. COM ARGAMASSA COLANTE	m2	116,560	62,67	Sessenta e Dois REAIS e Sessenta e Sete CENTAVOS****	7.304,81
011004	LADRILHO CERÂMICO ESMALTADA SOBRE PAREDE INC. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	m2	262,930	50,79	Cinquenta REAIS e Setenta e Nove CENTAVOS*****	13.354,21
011005	REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA CIM CAL E AREIA (1:2:6) ESP. 2CM	m2	2145,420	25,28	Vinte e Cinco REAIS e Vinte e Oito CENTAVOS*****	54.236,21

71. nº 931
 17/03/2015

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANTONIO FLAVIO FREIRE SADES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.084-7 ID: 456.438-SS/PRN
 Av. Camões S/Nºs. 767, apto 1101
 Itaipó - Natal/RN - CEP: 59.020-300

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 210407/0074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.000.977/0001-96
INSC. EST.: 20.038.538-0
INSC. MUNIC.: 119.970-6

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0012

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
011006	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA CIM E AREIA (1:3) ESP. DE 2,00 cm	m2	674,520	26,16	Vinte e Seis REAIS e Dezesesseis CENTAVOS*****	17.645,44
011007	EMBOÇO EMPREGANDO ARGAMASSA CIM.CAL E AREIA (1:2:6) ESP. 2 cm	m2	573,630	13,74	Treze REAIS e Setenta e Quatro CENTAVOS*****	7.881,67
011008	SOLEIRA EM GRANITO ASSENT. NATA DE CIMENTO ESP. 2 CM INC. ACABAMENTO	m	69,460	67,63	Sessenta e Sete REAIS e Sessenta e Três CENTAVOS****	4.697,57
011009	PELÍCULA PARA VIDRO INCLUSIVE COLOCAÇÃO	m2	172,410	33,40	Trinta e Três REAIS e Quarenta CENTAVOS*****	5.758,49
011010	PISO PORCELANATO INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO	m2	1149,960	136,76	Cento e Trinta e Seis REAIS e Setenta e Seis CENTAVOS****	157.268,52
011011	FORRO GESSO ACARTONADO ARAMADO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	1388,310	43,86	Quarenta e Três REAIS e Oitenta e Seis CENTAVOS****	60.891,27
011012	MOSAICO SINALIZADOR COLORIDO INC. REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	6,000	55,93	Cinquenta e Cinco REAIS e Noventa e Três CENTAVOS****	335,58
011013	PISO TÁTIL ALERTA PRETO 25x0,05 CM EM PLURIGOMA APLIC C/COLA	m2	1,500	110,88	Cento e Dez REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS*****	166,32
011014	PISO TÁTIL DIRECIONAL PRETO 25x0,05 CM EM PLURIGOMA APLIC C/COLA	m2	6,000	110,88	Cento e Dez REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS*****	665,28
011015	PASTILHA PORCELANA ASSENTADA SOBRE NATA DE CIMENTO INCLUSIVE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO	m2	288,160	153,28	Cento e Cinquenta e Três REAIS e Vinte e Oito CENTAVOS****	44.169,16
011016	PISO EM MANTA VINÍLICA	m2	190,100	132,13	Cento e Trinta e Dois REAIS e Treze CENTAVOS*****	25.117,91
011017	CIMENTADO LISO P/PISO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) E ESP. 20MM	m2	190,100	20,18	Vinte REAIS e Dezoito CENTAVOS	3.836,21
011018	CONTRAPISO CONCRETO ARMADO C/10CM ESPESURA E FCK = 13,5MPA	m2	190,100	119,63	Cento e Dezenove REAIS e Sessenta e Três CENTAVOS****	22.741,66
011019	CONCRETO ARMADO APARENTE RUFOS E BANCO, ESP. 4 cm	m2	338,550	111,40	Cento e Onze REAIS e Quarenta CENTAVOS*****	37.714,47

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE BUENDES - SÓCIO GERENTE
CPF: 307.166.084-72 ID: 456.438-SS/PRN
Av. Campos Sales, 767, apto 1101

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 2104070074
RESPONSÁVEL TÉCNICA

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

25.117,91

37.714,47

22.741,66

3.836,21

44.169,16

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uoi.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0013

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
0111	PAVIMENTAÇÃO					
011101	BLOCO DE CONCRETO TIPO BLOKRET ESPESURA 9 cm SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m2	1087,520	50,05	Cinquenta REAIS e Cinco CENTAVOS*****	67.447,29
011102	MEIO FIO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO TIPO "B", Fck=15 MPa	m	266,000	27,92	Vinte e Sete REAIS e Noventa e Dois CENTAVOS*****	7.426,72
011103	BASE SOLO BRITA INC. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CARGA, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	m3	70,000	79,86	Setenta e Nove REAIS e Oitenta e Seis CENTAVOS*****	5.590,20
0112	PINTURAS					
011201	EMASSAMENTO DE FORRO OU PAREDE INTERNA C/02 DEMÃOS DE MASSA PVA PARA PINTURA LÁTEX	m2	3550,170	5,14	Cinco REAIS e Quatorze CENTAVOS*****	18.247,87
011202	ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO INC. LIXAMENTO E ZARCÃO 02 DEMÃOS	m2	381,060	18,34	Dezoito REAIS e Trinta e Quatro CENTAVOS*****	6.988,64
011203	ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA S/MASSA INC. LIXAMENTO 02 DEMÃOS	m2	350,820	11,25	Onze REAIS e vinte e Cinco CENTAVOS*****	3.946,72
011204	LÁTEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO, SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR COM 02 DEMÃOS	m2	3550,170	7,64	Sete REAIS e Sessenta e Quatro CENTAVOS*****	27.123,29
011205	REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA PARA PAREDE INTERNA/EXTERNA, APLICADO A ROLO	m2	674,520	13,95	Treze REAIS e Noventa e Cinco CENTAVOS*****	9.409,55
011206	SERVIÇOS DE PINTURA EM MURO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM BEM COMO, OS NOMES DOS REFERIDOS PRÉDIOS PÚBLICOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	un	1,000	396,08	Trezentos e Noventa e Seis REAIS e Oito CENTAVOS*****	396,08
011207	TINTA ACRÍLICA PARA PISO (02 DEMÃOS)	m2	12,750	11,04	Onze REAIS e Quatro CENTAVOS**	140,76
0113	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO					
011301	ABRIGO P/HIDRANTE CX FERRO C/VISOR, MANGUEIRA DE 65MM (2 1/2")x30M, ENGATE RÁPIDO E ESGUINCHO DE LATÃO	cj	6,000	1.420,70	Um Mil, Quatrocentos e Vinte REAIS e Setenta CENTAVOS*****	8.524,20

936
 Prefeitura Municipal de Parnamirim

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE DUQUES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.084/0001-10 ID: 456.438-55SP/RN
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Titul - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

3

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNICIPAL: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (Dxx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0014

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
011302	EXTINTOR DE ÁGUA PRE-SURORIZADA COM 10 LITROS	un	6,000	124,99	Cento e Vinte e Quatro REAIS e Noventa e Nove CENTAVOS*****	749,94
011303	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO COM 6 kg	un	2,000	488,97	Quatrocentos e Oitenta e Oito REAIS e Noventa e Sete CENTAVOS*****	977,94
011304	HIDRANTE DE COLUNA 4"x2"	cj	6,000	1.764,68	Um Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro REAIS e Sessenta e Oito CENTAVOS*****	10.588,08
011305	HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO	cj	1,000	903,34	Novocentos e Três REAIS e Trinta e Quatro CENTAVOS*****	903,34
011306	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES INCL. COLOCAÇÃO	un	16,000	5,98	Cinco REAIS e Noventa e Oito CENTAVOS*****	95,68
011307	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 kg	un	6,000	113,06	Cento e Treze REAIS e Seis CENTAVOS*****	678,36
011308	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2" (60CM) BRONZE C/PORTINHOLA	un	1,000	271,99	Duzentos e Setenta e Um REAIS e Noventa e Nove CENTAVOS*****	271,99
011309	REGISTRO DE GAVETA FG 3" BRUTO INSTAL. COMBATE	un	1,000	205,09	Duzentos e Cinco REAIS e Nove CENTAVOS*****	205,09
011310	CHAVE STORTZ LT P/VÁLVULA DE INST COMB INCÊNDIO	un	6,000	21,24	Vinte e Um REAIS e Vinte e Quatro CENTAVOS*****	127,44
011311	MOTOR BOMBA 5CV TRIFÁSICO SAÍDA 2 1/2" PARA INCÊNDIO	un	1,000	2.360,98	Dois Mil, Trezentos e Sessenta REAIS e Noventa e Oito CENTAVOS*****	2.360,98
011312	PLACA EM PVC PARA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	un	10,000	22,60	Vinte e Dois REAIS e Sessenta CENTAVOS*****	226,00
011313	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES 65 mm (2 1/2")	m	130,000	106,84	Cento e Seis REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS*****	13.889,20
011314	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES 80 mm (3")	m	4,000	124,78	Cento e Vinte e Quatro REAIS e Setenta e Oito CENTAVOS*****	499,12

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLAVIO FREIRE GUEDES - SOCIO GERENTE
 CPF: 307.166.087-72 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767, apto 1.101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAES
 ENG CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

Fl. nº 937
 Prefeitura Municipal de Parnamirim

32

CNP.J: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 321 7-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0015
 DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
011315	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2x8W, INCLUSIVE TOMADA	un	10,000	191,71	Cento e Noventa e Um REAIS e Setenta e Um CENTAVOS*****	1.917,10
0114	DIVERSOS					26.751,96
011401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	2840,000	2,15	Dois REAIS e Quinze CENTAVOS**	6.106,00
011402	PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50 cm	un	60,000	21,42	Vinte e Um REAIS e Quarenta e Dois CENTAVOS*****	1.285,20
011403	PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 2,50m	un	10,000	265,93	Duzentos e Sessenta e Cinco REAIS e Noventa e Três CENTAVOS*****	2.659,30
011404	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS C/ESP. 6,00CM COMPACTAÇÃO E IRRIGAÇÃO NO PRAZO DE 45 DIAS	m2	510,600	13,24	Treze REAIS e Vinte e Quatro CENTAVOS*****	6.760,34
011405	CONJUNTO COM 04 LIXEIRAS SELETIVAS EM POLIETILENO CAPACIDADE 50 L	un	4,000	2.131,19	Dois Mil, Cento e Trinta e Um REAIS e Dezenove CENTAVOS*****	8.524,76
011406	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (XADREZ), MEDINDO (0,40x0,80)M, ESPESSURA 1,2MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	15,000	59,96	Cinquenta e Nove REAIS e Noventa e Seis CENTAVOS*****	899,40
011407	PLACA PVC BRANCO PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE COM INSCRIÇÕES EM BRAILLE E COM LETRAS EM PLOTE, 10CMx25CM	un	16,000	32,31	Trinta e Dois REAIS e Trinta e Um CENTAVOS*****	516,96
0115	VIDROS					19.491,30
011501	VIDRO LISO TRANSPARENTE 4mm INC. FIXAÇÃO C/BORRACHA DE VEDAÇÃO	m2	172,410	79,92	Setenta e Nove REAIS e Noventa e Dois CENTAVOS*****	13.779,00
011502	VIDRO TEMPERADO 10 mm INC. FIXAÇÃO E FERRAGENS	m2	18,000	317,35	Trezentos e Dezesseite REAIS e Trinta e Cinco CENTAVOS*****	5.712,30
02	HIDROTERAPIA					601.198,55
0201	SERVIÇOS PRELIMINARES					17.566,18
020101	DESMATAMENTO MANUAL RASTEIRA	m2	393,850	0,47	Quarenta e Sete CENTAVOS*****	185,10

Fl. nº 338
 Prefeitura Municipal de Parnamirim

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ATA

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

CNPJ: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-5

FLAQUE CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flaqueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0016

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
020102	DESMATAMENTO MANUAL TERRENO C/ VEGETAÇÃO DE MÉDIO PORTE	m2	393,850	1,22	Um REAL e vinte e Dois CENTAVOS*****	480,49
020103	LIMPEZA DE TERRENO	m2	393,850	1,56	Um REAL e Cinquenta e Seis CENTAVOS*****	614,40
020104	LOCAÇÃO DA OBRA	m2	342,770	3,98	Três REAIS e Noventa e Oito CENTAVOS*****	1.364,22
020105	TAPUME CHAPA MADEIRIT ESPESSURA 10MM C/ABERTURA E PORTÃO	m2	120,000	41,76	Quarenta e Um REAIS e Setenta e Seis CENTAVOS*****	5.011,20
020106	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	m2	342,770	4,17	Quatro REAIS e Dezesseite CENTAVOS*****	1.429,35
020107	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m2	342,770	5,56	Cinco REAIS e Cinquenta e Seis CENTAVOS*****	1.905,80
020108	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	m2	342,770	3,50	Três REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	1.199,69
020109	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE DE FUNDAÇÕES	m2	342,770	11,13	Onze REAIS e Treze CENTAVOS***	3.815,03
020110	SONDAGEM DE TERRENO	m	10,000	156,09	Cento e Cinquenta e Seis REAIS e Nove CENTAVOS*****	1.560,90
0202	TRABALHOS EM TERRA					
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 1,00m	m3	120,000	10,16	Dez REAIS e Dezesseis CENTAVOS	1.219,20
020202	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00m	m3	130,000	20,34	Vinte REAIS e Trinta e Quatro CENTAVOS*****	2.644,20
020203	ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 4,00m	m3	12,000	24,27	Vinte e Quatro REAIS e Vinte e Sete CENTAVOS*****	291,24
020204	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATÉ 20,00 km	m3	250,000	28,43	Vinte e Oito REAIS e Quarenta e Três CENTAVOS*****	7.107,50

(Handwritten marks and signatures)

Setor Municipal de Parnamirim
 Fl. nº 939

FLAQUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAQUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.186.084/72 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767 - apto. 1101
 Tívoli - Natal/RN - CEP: 59.070-300

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59 075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0017

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
0203	FUNDAÇÕES					
020301	CONCRETO ARMADO P/BLOCO DE FUNDAÇÃO Fck=20 MPa INC. LANÇAMENTO	m3	15,000	1.201,68	Um Mil, Duzentos e Um REAIS e Sessenta e Oito CENTAVOS*****	100.980,63
020302	CONCRETO ARMADO P/ SAPATAS, PILARETES, CINTAS Fck=20 MPa INC. LANÇAMENTO	m3	64,780	1.201,79	Um Mil, Duzentos e Um REAIS e Setenta e Nove CENTAVOS*****	77.851,95
020303	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARG. CIMENTO E AREIA (1:6)	m3	7,800	258,10	Duzentos e Cinquenta e Oito REAIS e Dez CENTAVOS*****	2.013,18
020304	ESTACA MOLDADA "IN LOCO", DIÂMETRO 25CM, CONCRETO TIPO "C" FCK=25 MPA, CARGA 40 ton	m	30,000	103,01	Cent e Três REAIS e Um CENTAVO*****	3.090,30
0204	ESTRUTURAS					
020401	CONCRETO ARMADO APARENTE P/PILAR, VIGA E LAJE Fck=20 MPa INC. LANÇAMENTO	m3	15,120	1.515,01	Um Mil, Quinhentos e Quinze REAIS e Um CENTAVO*****	22.906,95
020402	LAJE TRELICADA PARA PISO C/20CM DE ALTURA E CAPEAMENTO DE 5CM DE ESP. BLOCOS EPS VÃO ATÉ 8,0M 400KG/M2 DE SOBRECARGA	m2	12,000	287,33	Duzentos e Oitenta e Sete REAIS e Trinta e Três CENTAVOS*****	3.447,96
020403	LAJE TRELICADA DE FORRO C/16CM DE ALTURA E CAPEAMENTO DE 7CM DE ESP. BLOCOS EPS VÃO ATÉ 6,0M 200KG/M2 DE SOBRECARGA	m2	54,670	186,81	Cent e Oitenta e Seis REAIS e Oitenta e Um CENTAVOS*****	10.212,90
0205	ALVENARIAS					
020501	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO CERÂMICO 10 cm C/ ARGAM CIM. AREIA (1:4)	m2	240,200	28,10	Vinte e Oito REAIS e Dez CENTAVOS*****	6.749,62
020502	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO CERÂMICO 20 cm C/ARGAM. CIM. AREIA (1:4)	m2	17,200	50,97	Cinquenta REAIS e Noventa e Sete CENTAVOS*****	876,68
020503	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO MAÇICO 10 cm C/ ARGAM. CIM. AREIA (1:4)	m2	45,400	43,46	Quarenta e Três REAIS e Quarenta e Seis CENTAVOS****	1.973,08
0206	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
						12.658,07

(Handwritten signatures and initials)

Município de Parnamirim
 Fl. nº 940

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE SAQUES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.084-72 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767 - apto. 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (Dxx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0018

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
020601	CABO COBRE NU SEÇÃO 10 mm2	m	20,000	5,26	Cinco REAIS e Vinte e Seis CENTAVOS*****	105,20
020602	CHAVE AUTOMÁTICA DE BOIA P/ELETROBOMBA	un	1,000	221,84	Duzentos e Vinte e Um REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS***	221,84
020603	CHAVE MAGNÉTICA C/ CÉLULA FOTOELÉTRICA	un	2,000	346,68	Trezentos e Quarenta e Seis REAIS e Sessenta e Oito CENTAVOS*****	693,36
020604	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 ATÉ 100A	un	1,000	212,88	Duzentos e Doze REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS*****	212,88
020605	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50 A	un	1,000	57,32	Cinquenta e Sete REAIS e Trinta e Dois CENTAVOS*****	57,32
020606	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 ATÉ 30 A	un	8,000	14,24	Quatorze REAIS e Vinte e Quatro CENTAVOS*****	113,92
020607	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD (3/4"x3,00 m)	un	3,000	60,25	Sessenta REAIS e Vinte e Cinco CENTAVOS*****	180,75
020608	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO APARENTE TETO, EMBUT. PAREDE INC. TOMADA	pt	4,000	67,44	Sessenta e Sete REAIS e Quarenta e Quatro CENTAVOS**	269,76
020609	PONTO LUZ APARENTE NO TETO E EMBUTIDO NA PAREDE	pt	21,000	62,56	Sessenta e Dois REAIS e Cinquenta e Seis CENTAVOS***	1.313,76
020610	PONTO SECO SOM EMBUTIDO INC. ARAME	pt	2,000	63,85	Sessenta e Três REAIS e Oitenta e Cinco CENTAVOS****	127,70
020611	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W, INCLUSIVE REATOR E FIXAÇÃO	un	12,000	175,99	Cento e Setenta e Cinco REAIS e Noventa e Nove CENTAVOS*****	2.111,88
020612	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA EMBUTIDO PARA 13 A 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO	un	1,000	291,62	Duzentos e Noventa e Um REAIS e Sessenta e Dois CENTAVOS*****	291,62
020613	CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRÁS 40x40x12cm	un	1,000	82,35	Oitenta e Dois REAIS e Trinta e Cinco CENTAVOS*****	82,35

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.186.084/2 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767 apto.1101
 Tímir - Natal/RN - CEP: 59.076-200

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAES
 ENG CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Municipal de Patrimônio
 Fl. nº 041

(Handwritten signatures and initials)

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CNPJ: 41.000.977/0001-96
INSC. EST.: 20.038.538-0
INSC. MUNIC.: 119.970-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0019

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
020614	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA C/02 LUMINÁRIAS C/LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, POSTE CÔNICO EM CONCRETO ARMADO E FIAÇÃO ATÉ BASE	un	2,000	2.963,58	Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Três REAIS e Cinquenta e Oito CENTAVOS***	5.927,16
020615	PONTO CORRENTE TRIFÁSICO EMBUTIDO INC. TOMADA BLINDADA	pt	2,000	122,37	Cento e Vinte e Dois REAIS e Trinta e Sete CENTAVOS*****	244,74
020616	PONTO PARA TELEFONE EMBUTIDO INC. FIAÇÃO E TOMADA	pt	1,000	92,51	Noventa e Dois REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	92,51
020617	LUMINÁRIA AÇO FLUORESCENTE COMPLETA ALTO BRILHO P/02 LÂMP. 40 W C/ ALETAS, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO	un	1,000	131,41	Cento e Trinta e Um REAIS e Quarenta e Um CENTAVOS*****	131,41
020618	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X20W COM ALETAS, CORPO REFLETIVO, REATOR ELETRÔNICO	un	5,000	71,31	Setenta e Um REAIS e Trinta e Um CENTAVOS*****	356,55
020619	CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA 40x40x40CM INC. REVESTIMENTO E TAMPA CONCRETO	un	2,000	60,18	Sessenta REAIS e Dezoito CENTAVOS*****	120,36
0207	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
020701	BEBEDOURO EM AÇO INÓX PARA 04 TORNEIRAS	un	1,000	3.339,66	Três Mil, Trezentos e Trinta e Nove REAIS e Sessenta e Seis CENTAVOS*****	3.339,66
020702	CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA 40x40x40CM INC. REVESTIMENTO E TAMPA CONCRETO	un	4,000	60,18	Sessenta REAIS e Dezoito CENTAVOS*****	240,72
020703	CAIXA INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60x60x60CM INC. REVESTIMENTO E TAMPA CONCRETO	un	2,000	104,84	Cento e Quatro REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS*****	209,68
020704	CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 150x150x50 mm	un	10,000	39,13	Trinta e Nove REAIS e Treze CENTAVOS*****	391,30
020705	CHUVEIRO PLÁSTICO	un	4,000	14,20	Quatorze REAIS e Vinte CENTAVOS*****	56,80

Carteira Municipal de Parnamirim
Fl. nº 042

Handwritten initials and marks.

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
CPF: 307.156.084/72 ID: 456.438-SSPIRN
Av. Campos Sales, 767, apto 1101
Tiróli - Natal/RN - CEP: 59.070-200

ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
ENG. CIVIL - CREA 210407/0074
RESPONSÁVEL TÉCNICA

CNP J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@ui.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0020

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POREXTENSO	PREÇO TOTAL
020706	FOSSA SÉPTICA CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	un	1,000	3.580,91	Três Mil, Quinhentos e Oitenta REAIS e Noventa e Um CENTAVOS*	3.580,91
020707	LAVATÓRIO LOUÇA DE SEM COLUNA E ACESSÓRIOS PLÁSTICOS	cj	2,000	100,87	Cem REAIS e Oitenta e Sete CENTAVOS*****	201,74
020708	PONTO DE ÁGUA TUBULAÇÃO 25 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	12,000	56,18	Cinquenta e Seis REAIS e Dezoito CENTAVOS*****	674,16
020709	PONTO DE ÁGUA TUBULAÇÃO 32 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	2,000	78,80	Setenta e Oito REAIS e Oitenta CENTAVOS*****	157,60
020710	PONTO DE ÁGUA TUBULAÇÃO 50 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	3,000	107,83	Cento e Sete REAIS e Oitenta e Três CENTAVOS*****	323,49
020711	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 100 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	2,000	112,02	Cento e Doze REAIS e Dois CENTAVOS*****	224,04
020712	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 40 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	2,000	46,53	Quarenta e Seis REAIS e Cinquenta e Três CENTAVOS***	93,06
020713	PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 50 mm PVC SOLDÁVEL INC. CONEXÕES	pt	10,000	67,21	Sessenta e Sete REAIS e Vinte e Um CENTAVOS*****	672,10
020714	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50 mm (2")	un	1,000	119,51	Cento e Dezenove REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	119,51
020715	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO 32 mm (1 1/4")	un	2,000	125,94	Cento e Vinte e Cinco REAIS e Noventa e Quatro CENTAVOS***	251,88
020716	SUMIDOURO CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	un	3,000	1.888,50	Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	5.665,50
020717	TAMPO GRANITO ESPESURA 2 cm E LARGURA 60 CM	m2	5,500	214,08	Duzentos e Quatorze REAIS e Oito CENTAVOS*****	1.177,44
020718	TORNEIRA BÓIA 20MM (3/4")	un	2,000	51,90	Cinquenta e Um REAIS e Noventa CENTAVOS*****	103,80

Fl. nº 943

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FERRE GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.197.708-72 ID: 456.438-88P/RN
 Av. Camões Sales, 767, apto 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

ANITA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, SN - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0021

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
020719	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO	un	2,000	99,51	Noventa e Nove REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	199,02
020720	TORNEIRA PRESSÃO CROMADA PARA TANQUE	un	3,000	104,51	Cento e Quatro REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	313,53
020721	VÁLVULA DESCARGA CROMADA 40MM (1.1/4")	un	2,000	204,88	Duzentos e Quatro REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS*****	409,76
020722	BARRA CROMADA PARA APOIO DEFICIENTE C/40CM	un	5,000	99,07	Noventa e Nove REAIS e Sete CENTAVOS*****	495,35
020723	BARRA CROMADA PARA APOIO DEFICIENTE C/60CM	un	2,000	120,12	Cento e Vinte REAIS e Doze CENTAVOS*****	240,24
020724	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5.000 L INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	2,000	3.403,39	Três Mil, Quatrocentos e Três REAIS e Trinta e Nove CENTAVOS*****	6.806,78
0208	COBERTURA					
020801	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA DE TODOS OS TIPOS DE COBERTURA, APLICAÇÃO A FRIO SOBRE SUPERFÍCIE REGULADA E PINTURA PRIMÁRIA	m2	45,400	30,26	Trinta REAIS e Vinte e Seis CENTAVOS*****	1.373,80
020802	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DE ALUMÍNIO TIPO "SANDUICHE"	m2	393,850	274,62	Duzentos e Setenta e Quatro REAIS e Sessenta e Dois CENTAVOS*****	108.159,08
020803	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL PARA DRENAGEM, DIÂM. 100 mm	m	36,000	11,80	Onze REAIS e Oitenta CENTAVOS*	424,80
020804	SUMIDOURO CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	un	2,000	1.888,50	Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	3.777,00
0209	ESQUADRIAS					
020901	FECHADURA COMPLETA EXTERNA FERRO CROMADO	un	4,000	53,45	Cinquenta e Três REAIS e Quarenta e Cinco CENTAVOS***	85.164,50

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA. ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAES JUNIOR
 ANTONIO FLAVIO FREITAS GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.084-72 ID: 456.438-SS/PRN
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Tirajó - Natal/RN - CEP: 59.020-300
 Responsável Técnico

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
INSC. EST.: 20.038.538-0
INSC. MUNIC.: 119.970-6

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.1.5001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0022

DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
020902	JANELA ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO BASCULANTE, DE CORRER, MAXIMAR OU FIXA COM CONTRAMARCOS INCLUSIVE FIXAÇÃO	m2	14,440	326,92	Trezentos e Vinte e Seis REAIS e Noventa e Dois CENTAVOS*****	4.720,72
020903	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO BASCULANTE C/DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO INCLUSIVE ASSENTAMENTO E CONTRAMARCOS	m2	9,000	402,96	Quatrocentos e Dois REAIS e Noventa e Seis CENTAVOS*****	3.626,64
020904	PORTA LAMINADA JATOBÁ CX. DUPLA E ALIZARES EM IPÊ ASSENT. C/DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	m2	9,000	334,44	Trezentos e Trinta e Quatro REAIS e Quarenta e Quatro CENTAVOS*****	3.009,96
020905	GRADIL DE PROTEÇÃO OU PORTÃO EM FERRO	m2	84,110	343,66	Trezentos e Quarenta e Três REAIS e Sessenta e Seis CENTAVOS*****	28.905,24
020906	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	1,000	786,50	Setecentos e Oitenta e Seis REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	786,50
020907	FORNECIMENTO CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PLANA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE E/OU GINÁSIO POLIESPORTIVO CONFORME PROJETO	m2	174,900	181,50	Cento e Oitenta e Um REAIS e Cinquenta CENTAVOS*****	31.744,35
020908	COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO INCLUSIVE FIXAÇÃO C/PARAF	m2	174,900	69,51	Sessenta e Nove REAIS e Cinquenta e Um CENTAVOS*****	12.157,29
0210	REVESTIMENTOS					
021001	CHAPISCO EM PAREDE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (1:3) ESPESSURA 5 mm	m2	480,800	2,95	Dois REAIS e Noventa e Cinco CENTAVOS*****	1.418,36
021002	CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES C/5CM ESPESSURA E FCK=12,5MPA	m2	147,720	22,34	Vinte e Dois REAIS e Trinta e Quatro CENTAVOS*****	3.300,06
021003	LADRILHO CERÂMICO ESMALTADA SOBRE PAREDE INC. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	m2	156,120	50,79	Cinquenta REAIS e Setenta e Nove CENTAVOS*****	7.929,33

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

ANTÔNIO FLÁVIO FREIRE ALBUQUERQUES - SÓCIO GERENTE
CPF: 307.166.085-8 ID: 456.438-SS/PRN
Av. Campos Sales, 767 - apto 1101
Titul. - Nascim. - CCB: 50.000.700

ANITA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
ENG. CIVIL - CREA 2104070074
RESPONSÁVEL TÉCNICA

Secretaria Municipal de Parnamirim
Fi. nº 045

3

Handwritten signature and initials.

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 E-mail: flagueconstrucoes@uol.com.br

CNPJ: 41.000.977/0001-96
 INSC EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº02/2015 N.15001
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)
 LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
021004	REBOCO EM PAREDE C/ARGAMASSA CIM CAL E AREIA (1:2:6) ESP. 2CM	m2	354,680	25,28	Vinte e Cinco REAIS e Vinte e Oito CENTAVOS*****	8.966,31
021005	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA CIM E AREIA (1:3) ESP. DE 2,00 cm	m2	214,950	26,16	Vinte e Seis REAIS e Dezesesseis CENTAVOS*****	5.623,09
021006	EMBOÇO EMPREGANDO ARGAMASSA CIM.CAL E AREIA (1:2:6) ESP. 2 cm	m2	156,120	13,74	Treze REAIS e Setenta e Quatro CENTAVOS*****	2.145,08
021007	SOLEIRA EM GRANITO ASSENT. NATA DE CIMENTO ESP. 2 CM INC. ACABAMENTO	m	4,000	67,63	Sessenta e Sete REAIS e Sessenta e Três CENTAVOS*****	270,52
021008	PISO MÁRMORE POLÍDO EMPREGANDO ARGAMASSA CIM, CAL HIDRATADA E AREIA (1:1:4) E REJUNTE	m2	19,900	210,84	Duzentos e Dez REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS*****	4.195,71
021009	PISO PORCELANATO E ASSENTAMENTO REGULARIZAÇÃO	m2	147,720	136,76	Centos e Trinta e Seis REAIS e Setenta e Seis CENTAVOS*****	20.202,18
021010	FORRO GESSO ACARTONADO ARAMADO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	340,870	43,86	Quarenta e Três REAIS e Oitenta e Seis CENTAVOS*****	14.950,55
021011	PISO TÁTIL ALERTA PRETO 25x0,05 CM EM PLURIGOMA APLIC C/COLA	m2	1,000	110,88	Centos e Dez REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS*****	110,88
021012	PISO TÁTIL DIRECIONAL PRETO 25x0,05 CM EM PLURIGOMA APLIC C/COLA	m2	5,000	110,88	Centos e Dez REAIS e Oitenta e Oito CENTAVOS*****	554,40
021013	PASTILHA PORCELANA ASSENTADA SOBRE NATA DE CIMENTO INCLUSIVE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO	m2	214,950	153,28	Centos e Cinqüenta e Três REAIS e Vinte e Oito CENTAVOS*****	32.947,53
0211	PAVIMENTAÇÃO					
021101	BLOCO DE CONCRETO TIPO BLOKRET ESPESURA 9 cm SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m2	8,000	50,05	Cinqüenta REAIS e Cinco CENTAVOS*****	703,62
021102	MEIO FIO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO TIPO "B", Fck=15 MPa	m	8,000	27,92	Vinte e Sete REAIS e Noventa e Dois CENTAVOS*****	400,40
021103	BASE SOLO BRITA INC. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CARGA, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	m3	1,000	79,86	Setenta e Nove REAIS e Oitenta e Seis CENTAVOS*****	223,36

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANTONIO FLAVIO FREIRE SOARES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.084-72 ID: 4.564.38-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 767, apto 1101
 Tirol - Natal/RN - CEP: 59.020-300

AV. TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2104070074
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

Av. Municipal de Parnamirim
 Fi. nº 946

3

CNP.J.: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)

LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, S/N - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

PÁGINA 0024
 DATA 06/03/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
0212	PINTURAS					
021201	EMASSAMENTO DE FORRO OU PAREDE INTERNA C/02 DEMÃOS DE MASSA PVA PARA PINTURA LÁTEX	m2	340,870	5,14	Cinco REAIS e Quatorze CENTAVOS*****	11.585,81
021202	ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO INC. LIXAMENTO E ZARCÃO 02 DEMÃOS	m2	168,220	18,34	Dezoito REAIS e Trinta e Quatro CENTAVOS*****	1.752,07
021203	ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA S/MASSA INC. LIXAMENTO 02 DEMÃOS	m2	21,000	11,25	Onze REAIS e Vinte e Cinco CENTAVOS*****	3.085,15
021204	LATEX PVA EM PAREDE INTERNA E TETO, SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR COM 02 DEMÃOS	m2	340,780	7,64	Sete REAIS e Sessenta e Quatro CENTAVOS*****	2.603,55
021205	REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA PARA PAREDE INTERNA/EXTERNA, APLICADO A ROLO	m2	280,200	13,95	Treze REAIS e Noventa e Cinco CENTAVOS*****	3.908,79
0213	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO					
021301	ABRIGO P/HIDRANTE CX FERRO C/VISOR, MANGUEIRA DE 65MM (2 1/2")x30M, ENGATE RÁPIDO E ESGUINCHO DE LATÃO	cj	1,000	1.420,70	Um Mil, Quatrocentos e Vinte REAIS e Setenta CENTAVOS*****	7.029,99
021302	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROS	un	1,000	124,99	Cento e Vinte e Quatro REAIS e Noventa e Nove CENTAVOS*****	1.420,70
021303	HIDRANTE DE COLUNA 4"x2"	cj	1,000	1.764,68	Um Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro REAIS e Sessenta e Oito CENTAVOS*****	1.764,68
021304	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES INCL. COLOCAÇÃO	un	3,000	5,98	Cinco REAIS e Noventa e Oito CENTAVOS*****	17,94
021305	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 kg	un	1,000	113,06	Cento e Treze REAIS e Seis CENTAVOS*****	113,06
021306	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES 65 mm (2 1/2")	m	30,000	106,84	Cento e Seis REAIS e Oitenta e Quatro CENTAVOS*****	3.205,20
021307	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2x8W, INCLUSIVE TOMADA	un	2,000	191,71	Cento e Noventa e Um REAIS e Setenta e Um CENTAVOS*****	383,42

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA
 ANTONIO FLAVIO FRATELLO GUEDES - SÓCIO GERENTE
 CPF: 307.166.011-72 ID: 456.438-SSP/RN
 Av. Campos Sales, 761 - apto. 1101
 Tirrit, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 ANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 2140070/4
 RESPONSÁVEL TÉCNICA
 04/11/15
 Fl. nº 04/11/15
 Prefeitura Municipal de Parnamirim

FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Padre Raimundo Brasil, 256 - Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.075-100
 Fone/fax: (0xx84) 3217-6315 Email: flagueconstrucoes@uol.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº002/2015 N.15001
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO)
 LOCAL: RUA NOVO ORIENTE, SN - VIDA NOVA, PARNAMIRIM/RN

CNPJ: 41.000.977/0001-96
 INSC. EST.: 20.038.538-0
 INSC. MUNIC.: 119.970-6

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL
0214	DIVERSOS					
021401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	143,770			65.786,67
021402	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS C/ESP. 6,00CM COMPACTAÇÃO E IRRIGAÇÃO NO PRAZO DE 45 DIAS	m2	221,600			309,10
021403	CONJUNTO COM 04 LIXEIRAS SELETIVAS EM POLIETILENO CAPACIDADE 50 L	un	1,000	2.131,19	Dois REAIS e Quinze CENTAVOS**	2.933,98
021404	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (XADREZ), MEDINDO (0,40x0,80)M, ESPESSURA 1,2MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	3,000	59,96	Dois Mil, Cento e Trinta e Um REAIS e Dezenove CENTAVOS*****	2.131,19
021405	PLACA PVC BRANCO PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE COM INSCRIÇÕES EM BRAILLE E COM LETRAS EM PLOTE, 10CMx25CM	un	5,000	32,31	Cinquenta e Nove REAIS e Noventa e Seis CENTAVOS*****	179,88
021406	CORRIMÃO EM AÇO ESCOVADO	m	105,800	565,72	Trinta e Dois REAIS e Trinta e Um CENTAVOS*****	161,55
021407	BANCO EM MADEIRA JATOBÁ (0,80x0,45x0,45) PARA APOIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES	un	3,000	72,60	Quinhentos e Sessenta e Cinco REAIS e Setenta e Dois CENTAVOS*****	59.853,17
	TOTAL				Setenta e Dois REAIS e Sessenta CENTAVOS*****	217,80
	TOTAL GERAL					2.838.641,66
						2.838.641,66

O presente orçamento importa o valor de Dois Milhões, Oitocentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Quarenta e Um REAIS

Prefeitura Municipal de Parnamirim
 Fl. nº 049

ANTONIO FÁBIO PEREIRA GOMES ASSOCIAÇÃO BEREENTE * VIANA TERESA TRIGUEIRO DE MORAIS
 ENG. CIVIL - CREA 210407/0074
 Av. Carlos Sales, 787, apto 1101
 Titul - MATAVERN - CEP: 59.020-300

3



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
Comissão Permanente de Licitação – SEMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2015 – CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM e FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA –
CNPJ: 41.000.977/0001-96 – OBJETO: Serviços de Construção do
Centro Especializado de Reabilitação CER III
(FISICO+VISUAL+AUDITIVO) – Vida Nova, Localizado à Rua Novo
Oriente S/N, Bairro: Vida Nova - Parnamirim/RN. VALOR: R\$
2.838.641,66 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e
quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) - PRAZO DE VIGÊNCIA:
420 (quatrocentos e vinte) dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
CONCORRÊNCIA nº 002/2015 – DOTAÇÃO FINANCEIRA:
RECURSOS: PRÓPRIOS (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA)/CONVÊNIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE; 02.111 – Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Saneamento; 15.122.017.2114 – Construção, Reforma e
Manutenção de Prédios Públicos e 44.90.51 – Obras e Instalações.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Parnamirim/RN, 22 de julho de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

Orgânica Municipal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.074 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS; Atividade: 08.244.025.2332 - Manutenção e Funcionamento dos Serviços, Programas e Ações do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS; Elemento de Despesa: 33.50.41 - Contribuições; Fonte 171 - Recursos Próprios.

LOCAL E DATA: Parnamirim/RN, 01 de Junho de 2015.

ASSINATURAS: Maurício Marques dos Santos - Prefeito; Ana Paula dos Santos - Presidente/CCAPAR e Mara Virgínia Nôga Costa - Secretária da SEMAS.

EXTRATOS
SESAU

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2015 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM e FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 41.000.977/0001-96 - OBJETO: Serviços de Construção do Centro Especializado de Reabilitação CER III (FÍSICO+VISUAL+AUDITIVO) - Vida Nova, Localizado à Rua Novo Oriente S/N, Bairro: Vida Nova - Parnamirim/RN. VALOR: R\$ 2.838.641,66 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) - PRAZO DE VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº 002/2015 - DOTAÇÃO FINANCEIRA: RECURSOS: PRÓPRIOS (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA)/CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE; 02.111 - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento; 15.122.017.2114 - Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos e 44.90.51 - Obras e Instalações. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 22 de julho de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2015 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares para atender as necessidades do Programa Rede Cegonha, da Maternidade do Divino Amor. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.650,00 (Hum mil, seiscentos e cinquenta reais), referente ao Lote 50 - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - RECURSOS: FMS/MAC-SUS-PLENA; - ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 011/2014 - Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 20 de julho de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 099/2015 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ ASSISTMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA ME - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares para atender as necessidades do Programa Rede Cegonha, da Maternidade do Divino Amor. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 6.009,00 (Seis mil e nove reais), referente aos Lotes 08, 10 e 14 - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - RECURSOS:

FMS/MAC-SUS-PLENA; - ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 011/2014 - Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 20 de julho de 2015.

HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATOS
SEARH

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Registro de Preços referentes a aquisição de conjunto de motobombas móveis destinadas a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Vigência: 04.08.2015 A 04.08.2016; referente ao lote I; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 029/2015; Processo nº 301993; Contratada: KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A, Fundamento Legal: Decreto nº 3.931/2001 e Lei nº 10.520/2002. Signatários: Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa - Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos e Carmelo Fernandez Moldes pela empresa.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

TERMOS
CÂMARA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN.

Aos 27 de julho de 2015 (segunda-feira), depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e da renúncia aos os prazos para recursos administrativos, como preceitua as disposições constantes do Resolução 005/2013 e após analisado o resultado do Pregão nº. 00009/2015, referente ao Processo nº. 0000069/2015, a pregoeira, Sra. Alexkelly Pinheiro Moreira, ADJUDICA a licitante vencedora da licitação em tela, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME - CNPJ: 13.165.472/0001-46, saiu vencedor no lote: I; totalizando o valor de R\$ 40.199,96 (quarenta mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Parnamirim/RN, 27 de julho de 2015.

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Pregoeira da Câmara Municipal de Parnamirim/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 09/2015 com início 15 de julho de 2015, realizada em 27 de julho de 2015 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de